ZMLUVA O DIELO &. 11/10/2022
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov

X
Zmluvané strany -

1.1 Objedndvatel :  Obec Velky Lapas

So sidlom : Velky Lapas 488, 95104 Velky Lapas
 Zastipené: Ing. Katarina Babalova, starostka
1COo; 00308145
DIC;

Dalej len Objednavatel

a

1.2  Zhotovitel’: ~ ~ JOMAKSTAV, s.1.0.
Né.zov lidra: . sedkvididsdsinneny PASRCRAR

So sidlom : kos&icka 5, 949 01 NITRA

Zastupeny a opravaeny
jednat vo veciach zmluvy : Jozef Kravar

ICO : 35934344

DIC : 2021998352

I¢ DPH : SK2021998352

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo iétu IBAN : SK20 1100 0000 0026 2319 6328
Zapisany v OR OS NITRA vl. & 16618/N

Dalej len Zhotouvitel

Il. Predmet zmluvy
2.1,
Predmetom tejto Zmluvy je zAvizok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné préce
s nazvom: ,Rozéirenie kapacit M8 Velk§ Lapas“ (dalej len ,diclo®) pre Sast & 1: M8 Velky
Lapis - stavebna &ast, podia dohodnutych podmienck a zavizok objednavatela riadne
zhotovené dielo prevziat a zaplatif zhotovitelovi dohodnutit cenu diela, ktora je vysledok
sufaze uskutodnens] podla zakona o vergjnom obstardvani & 34372015 Z. z. vzneni
neskordich predpisov, ktord bola zvergjnend vo Vestniku verejného obstardvania ¢
158/2022 zn. 32394 - WYP zo diia 14.07.2022
2.2, :
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny nédklad ana vlastné
nebezpedenstvo, v stilade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podia
rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy a podia projektovej dokumentécie v zmysle
podmienck vydangych prislusnym stavebnym tGradom, podla platnych STN a vSeobecne
zévéiznych préavoych predpisov,

2.3

Zhotovitel znaga nebezpedenstvo §kody na zhotovovanej vect az do difa riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednéavatelom podla ¢l VIL tejio zmluvy.

IIT. Miesto a das vykonania diela



3.1,

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo v pofadovanom rozsahu a kvalite

a odovzdat dielo objednavatetovi v dohodnuton éase a mieste.

3.2.

Miesto realizdcie diela: Skolskd ulica, Velky Lapa#, Parcelné &islo: 996/17, 996/8

Katastydlne tzemie: Velky Lapas

Terminy realizdcie diela:

. ZaClatok realizécie: do 7 kalenddrnych dni odo dita odovzdania a prevzatia
staveniska., Zhotovitel! je povinny prevziat Stavenisko od Objedndvatels
najneskor do 15 kalendirnych dni odo dfia pisomného dorudemia ,Vizvy na
prevzatic Staveniska®, ktord bude Zhotovitelovi zaslani Objedndvatelom.,
O odovzdani a prevzati Staveniska spidu Zmluvné strany zdpis.

® Dokonlenie realizécie: do 5 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska
Zhotovitel'om. O odovzdani a prevzati diela spifu Zmluvné strany zdpis,

3.4.

Zhotovitel sa zavizuje reatizovat dielo podla Casového harmonogramu prac, ktory je prilohou
& 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovite! vykona diclo pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skor$om poniknutom termine.
Poéét stanovenych kalendarnych dni zhotovitelom je zavizny, V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a prerusi préce, éo uvedie g v stavebnom dennfiku
vedenom v zmysle bodu 6.15 aZ 6,17 tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa ma zato, %e tkony a éinnosti uvedené v Casovom
harmonograme zadinaja plynit odo diia prevzatia Staveniska podia tejto Zmluvy a konéia sa
dfiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela.

3.5.

DodrZiavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnef a véasne
gOinnosti objednAvatela dohodnutej vzmluve., Po dobu omedkania objednavatela
s poskytnutim sti¢innosti nie je zhotovite! v omedkani s plnenim zavézku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskoér viak tri (3) pracovné dni po vaniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo sfazuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omegkania
odovzdania diela pisomne obozndmif objedndvatela otejto skutofnosti zédznamom
v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV, Cena za dielo

4,1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade visledkov verginého obstarévania,
dohodou zmluvaych stran vsilade so zakonom ¢ 1871996 Z. z o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlagkou & 87/1996 Z. z vzneni neskorsich
predpisov, ako cena maximalna ¢ ohfadom na price predpokladané vikazom vimer a je a je
dpecifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer} vypracovanom zhotovitelom, ktory
tvori prilohu & 1 k zmluve,

4.2,

Cena dicla je na zallade bodu 4.1, uréens vo vyike:
Cena bez DPH 238.990,00 EUR
DPH vo vyike 20% 47.798,00 EUR
Cena s DPH © 286.788,00 EUR

( slovom: dvestoosemdesiai$esttisicsedemstoosemdesiatosem EUR a 0/100 centov)

4.3.

Veene g0 zahrnuté vietky néklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné nédklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane v8etkych
daldich nakladov, ktoré st potrebné na kompletn(i realizaciu vietlgych zmluvnych vikonov a
vykonanie predmetu zmluvy tek, aby dielo bolo vypracovang v atilade s ocenenym vikazom
vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonaf pridce nad rémec oceneného vikezu vimer
{naviac prace) z dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil, méZzu byt takéto préce vykonané na
zéklade dodatku k tejto zmluve uzatvereného v stilade s § 18 Zakona & 343/2015 Z.z
o verginorm obstardvani a o zmene a doplieni niektorych v platnom zneni,



Pokie! odo dfia platnosti tefto zmluvy do doby Uginnosti tejto zmluvy déjde na strane

objednévatela k ¢asovych prietahov, ktoré by mali vplyv na cenu zékazky, bude umoznens

Zhotovitelovi upravit zmluvni cenu pouZitim indexov vyvoja clen stavebnych préc
a materidlov, publikovanjch SU SR za dané obdobie ato do sumy akceptovanej

" poskytovatelom finanénych prostriedlcov.

4.4,

Zhotovite! nemé narok na zvysenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia

ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, & to ani v pripade vzniku

potreby vykonania prac naviac,

V. Platobné podmienky
5.1,
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizéciu diela,
5.2,
Zhotovitel bude fakturovat pltenie pri realizécli diela na zéklade mesaénsj faktary, aviak
prvé faktira bude vystavena po prestavani min. 40 % diela, Faktiru moZe Zhotovitel
vystavit na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie po
kontrole stladu s vykonanymi pracami podia skutkového stavu a podfa stavebného
dennika. Podkladom pre vystavenie faktry bude supis skutodne vykonanych prac a
dodavok podia uréeného limitu odsUhlaseny stavebnym dozorom objednévatela a
zeevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
Faktira bude predkladané na thradu v §tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude stipis
vykonangch prac adodavok azistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objednévateta a zastupcom zhotovitela, plus prislusné doklady o cenach a thrade poplatku
za ulozenie odpadu, vykonani tlakovych skudok, reviznych sprav, odpracovanych
hodinovich zi&tovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpodte neboli ocenené
polozkami z pouZitych cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osohou
zhotovitela a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruéujd, Ze fakturované stavebné
préace boli skutotne realizované pedla schvélenej PD a ocenené polozkou zo schvéleného
rozpodtu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite az predpisanych materidlov. Jednotlivé
polozky v prilohé4ch sa nebudt uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd
v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.
5.3.1.
Zhotovitel je povinny v texte faktary uvadzat aj tieto (daje:
¢ oznatenie faktiry a jej éislo,
. §pecifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpotu oznadend az na urovefl ¢isla a
nézvu polozkovitého vidavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych préac
v prilohe alo stpis prac

* pecifilkacia platby (nazov banky zhotovitela),

. ¢islo niétu zhotovitela v tvare IBAN,

. $pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CIJ,
. pediatkea a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené nalezitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nespréavne uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynit diiom
dorudenia taktc opravenegj alebo doplnenej faktiry. ‘

5,3.2

Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoftu obsahujtci nézvy objektov, poloZiek,
jednotkové cety, mno#stva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznacenim,
razitkom, podpisom zhotovitela a so schyélenim stavebného dozora objednavatela vo forme
jeho podpisu a razitka na kazdom liste stpisu, je  povinng aj predlozit na CD/DVD
fotodokumentaciu zhotoveného dicla a/ alebo Sasti diela vztahujlceho sa k predkladanému
sTpisit.

5,3.3

Zhotovitel je povinny stpisy vykonangch prac dodévané ako podklad k faktire predloZit
Objednivatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4,



Fakttry budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku,

5.5,

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktiry objednévatelom,

5.5.1.

Predmet zékazky bude financoveny z viastnych finanénych prostriedkov a trukturdlnych
fondov EU, Operaény program IROP, vizva: IROP-PO2-8C221-2021-67, preto sa zmbuvné
strany sa dohodli, Z2e cenu za =zhotovitelom fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza Objednavatel aj zo §trukturdlnych fondov
EU, ktoré budn Objednéavatetovi poskytnuté na zéklade Zmhuvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, uzavretej medai Objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO%)
ako poskytovatelom nenavratného finanéného prosiriedku (dalej len ,NFPY),

5.6,

Jednotlivé faktiiry musia spliaf nélegitosti dafiového dokladu a aj nélezitosti v zmysle § 74
ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp.
bude podstatne poruSovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opriavneny wvratif ju
zhotovitelovi na doplnenie, V takom pripade nova lehota zaéne plynat doruenim opravens;
. faktary objednavatelovi.

5.8,

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konednej faktiry
celého diela je podmmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim
v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vetkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalendarnyeh doi konedént faktOru celého diela, ktort objednévatel vhradi, Prilohami ku
koneénej faktGre je protokel o odovzdani a prevzati diela a efGpis vaetkych uz
objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkowv.

5.9,

Zmiuvné strany sa dohodli, ze akékolvek stpisy skutotne zrealizovanych prac ako aj
odstiblasenie naviac priac bude pravoplatne potvrdené v stlade s ustancoveniami tejto
zmhuvy len po pisomnom odsthlaseni osobou opravnenou konat za objednévatela vo veciach
gmluvnych,

VI, Podmienky vykonania diela, zodpovednost za §kody
6.1,
Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatefom. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednt osobu ~ stavebny dozor,
ako & vietky dokledy a rozhodnutia odovzdané zhotoviteTovi, ktoré sd potrebné pre
realizdciu diela, V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne
vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej energle,
vody, tepla, socidlnych zariadeni a daini pre zamestnancov zhotovitela {dalej spoloéne len
JLmergie’), Naklady spojené s energiami, ako aj néklady spojenéd so zabratim verejného
priestranstva a0 zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vidavkov. V pripade, Ze vyiic uvedené energie a ostatné slufby zaebezpedi objedndavatel
zhotovitel ich na zéklade odborného prepodtu uhradi objednavatelovi. '
6.2,
Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povalenia
a vietky rozhodnutia organov §tainej spravy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotovitel zodpovedd 2za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti
kradeZiatn, proti nepriaznivim poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako &j za §kody vaniknuté porudenim svojich
povinnosti talk na majetku objednévatela alko aj tretich osdb podla § 373 a naésl,
Obchodného zakonnika. Po zisteni 8kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovite? povinny tviest
zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gploom zniCeni zariadenia alebo veci nahradit
novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu znifeného zariadenia, alebo
veci nebude moZné je objednavatel opréavneny poZadovat nahradu skody vo viéke hodnoty
znitenégho zariadenia alebo veci v éase podkodenia.



6.,4.

Pri usivani ciest & komunikacii urdenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vicobecne zavéznjch, ale aj internych pravnych predpisov
objednéavatela — prevadzkovatela a zodpoved4 za ich pripadné porugenie a vzniknutd &kodu
podta prisludnych pravnych predpisov,

6.5.

Zhotovite! je zodpovedny za primerany poriadolk na stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a kondtrukcii, za pripadné zneéistenie komunikécii, ktoré bude pougival pre
svoju Cinnost a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie noéného a nedelného
pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je v¥sledkom jeho &innosti pri
uvedenych précach, a to najneskér pri predkladani fakttry podia bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotovite! pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniknuti skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby
pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych & poZiarnych
slodiek @& uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zékonom zhemoZnené, resp.
obmedzované.

6.7.

Zhotovite! zabezpedi na svoje néklady a nebezpetenstvo dopravu a skladovanie vietkjch
materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, v§robkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz
na stavenisko tak aby bola naplhena dikcla bodu 6.6 tohto &lanku .

6.8,

Zhotovitel na svoje néklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych
inzinierskych sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie
verejnych komunikacii a verginej zelene, zameranie stavby po jej realizécil a dokumenticiu
skutoného vyhotovenia stavby.

6.9,

Zhotovite! (dodavatel projektu) sa zavéizuje ak bude predmet zakazky financovany zo
Strukturélnych fondov EU, strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s
poskytnutymi pracami kedykolvek pocas platnosti a fidinnosti Zmiuvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vietku
potrebni stiéinnost.

Opravnené osoby sUL:

i, Poskytovate?! a nim poverené osoby

ii. Utvar vnttorného auditu Riadiaceho orgéanu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby

itl. Najvy¥&i kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu,

iv, Certifikadny organ a nimi poverené osoby

v, Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy 8 osoby poverene na vykon kontroly/auditu

vi. Splnomocneni zastupcovia Burépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

vii. Organ zabezpetujiici ochrany finanénych zaumov EU

viij, Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i, aZ vil. v stilade s prisludngmi pravnymi
predpismi SR a EU.

6.10.

Na uskutotnenie diela musi zhotovitel pouzif iba stavebné vyrobky, ktoré su podla
‘osobitnych predpisov vhodné na pougitie v stavbe na zamyslany Ucel, a to podla ust. § 43f
Stavebného zakona.

6,11,

Zhotovitel sa zaviizuje vyzval objednévatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré majd byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to
technologické podmienky vyzadujn skér. Zaroveit zhotovite! zhotovi fotodokumentaciu
celého postupu prac, Ak objednavatel nevykona kontrolu tyehto prac, je #hotovitel
opréavneny pokratovat v realizdcii diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto préac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néklady
objednévatela. Pokial sa pri dodatodnej kontrole zisti, Ze prace nebol riadne vykonang, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela, V pripade rozporn o kvalite a rozsahtl
vykonania stavebnych préc zhotovite! poZiada o pisomné stanovisko projekianta a stavebny

5



dozor.

6.12,

Zhotovitel sa zavézuje vyzval objednavatefa minimélne tri (3} pracovné dni vopred na tidast
na povinnych skiiskach, ktoré bude realizovat, O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skdok spide zhotovitel zéznam, ktory podpi§u vetei zG8astneni,

6.13,

Kontrolu préc za objednévatela bude vykondvat opravnend osoba objednavatela - stavebny
dozor,

6,14,

Zhotovitel je povinny predlozif od vsetlgjch vrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedéenia o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych sktiZobni, zabezpedi
potrebné skNdky a merania vzmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predloZi aj podklady potrebné
ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinng poéntc ditom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust.
8 46d stavebného zikona. Do stavebného dennika s dvoma (2} priepismi sa zapisu vetky
skutotnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé& Udaje o stavebnych pracach, o vykonani
gtatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru aoingch &innogtisch ovplyvhujicich
stavebné préace a priebeh stavby. Stavebny dennik podas realizdcie diela musi byt neustsle
na stavbe trvale pristupny, aZ do skondenia stavebnyceh prac a odovzdania diela,

6.16.

Objednévatel je opravheny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa
predpokladé, Ze s jeho zapisom stthlasi. To isté plat] pre namietky zhotovitela vodi zdpisom
objednavatefa. Objednéavatel ma prévo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediceho a stavebného dozoru méa prévo vvkondvat zéapisy v stavebnom denniku
zéstupea zhotovitela projektn stavby.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
das plnema, pripadne daldie zavizky tejto zmluvy o dielo, buda slazit ako podklad pre
vypracovanie pisomngch dodatkov kzmluve odielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych duni,

6.18,

Za cely priebeh vistavby budn za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnik;

6.18.1

zamestnanec za odborné a véasné vyhotovenie diela podia tejto zmluvy o dielo a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela stavbyvedtcl za pozemné stavby Ing.
Kravar Maridn islo osved&enia: 11575

6.19,

V pripade akejkolvek zmeny subdoddvatela poc¢as trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel,
ktorého sa navrh na zmenu tyke, spliat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia
a neexistuje u neho dévod na vylic¢enie podia § 40 ods. 6 pism. a) az g} a ods. 7 aods. 8
zékona o verejnom obstardvani, Zhotovitel je povinng Objednévatelovi najneskoér tri (3]
pracovité dni pred zmenou subdodavatefa, predloZit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahoval minimélne: podiel zakazky, ktory mé uchadzac v
umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktord mé subdodavatel vykonat,
identifikac¢né Udaje navrhovaného subdodavatela, tdaje o osobe oprévnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady na
preukizanie splnenia podmienok G¢astl tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavea,

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odstihlasenej PD a RD bez zavdzného
stanoviska projektanta a stavebného dozoru hez toho, aby boh zmeny cenovo vyéislens
a odobrené vietkymi znéastnenymi zloZkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Tspeéné vykonanie vdetkfch skaSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zédviznymi normami a projektovou dokumentéciou,
ktoré zabezpeGi zhotovitel a predloZenie dokladov o Uspednom vykonani tychto skidok
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a vydokladuje poset odpracovanych hodin pri fakturacii tav, HZS |

6.22,

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravideinych
kontrolngch dfioch za Gasti vietkych zainteresovangch zloziek , ktoré bude zvolavat
opravnend osoba objednavatela minimélne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.
6.23.

Zhotovite! sa zavézuje zabezpedit, Ze akykolvek material vytazeny z miesta realizacie diela
bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentélnym spdsobom,
o Gom predlozi doklad objednévatelovi do 14 dni od vytazenia materialu, Doldad musi
obsahovat mnogstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj poloZkovite
uvedené néklady s tym spojené. V pripade, ak mé dbjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opatovhe pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve ohjednévatela, aby urdil
zéapisom v 8D spdsob s ich daldim nakladanim.

6.24.

Zhotovite! musi byt poisteny pocas celej realizicie diela a to na rizikd spojené s realizaciou
stavby, rizikami voéi tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v stvislosti s vykonom prac
a dodavok stivisiacimi s realizaciou stavby a to viglku gkody rovnajiicu sa minimélne ceny za
dielo, Overend Koépia poistngj zmluvy musi tvorit neoddelitelnt prilohu k zmluve o dielo
a tito poistnd zmluvu je povinny uchadzad predlozit najneskordie k terminu zadatia
realizacie zakazky na stavenisku objednévatelovi.

6.25 .

Zhotovite! v pripade realizdcie diela aj subdodévatelmi je povinny zoznam subdodavatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy,

6.26

Zhotovite! je povinny predloZit' elektronickit verziu podrobného polozkovitého rozpodtu/vo
formate MS Excel/ ako aj prediozil’ v elektronickej verzil vo forméte M8 Excel, kazd( zmenu
tohto podrobného rozpodtu, ku ktorsj by dodlo pocas realizacie predmetu zmluvy.

VIiI. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne ozhamit pat (5) kalendarnych dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznédmenia s
gmtavné strany povinné dohodnuf takti vzéjomnia stinnost, aby odovzdanie a prevzatic
bolo ukongené v zmluvnej lehote,

7.2.

K odovzdanitt a prevzatiu dokondeného diela pripravi zhotovitel vietlky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do edovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi
podas realizacie diela odovzdané a to najmi

. stavebné denniky,

° atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materialov a v¥robkov podta ich umiestnenia
v stavbe,

. osveddenia o akosti pouzitych konétrukeil a materialov,

L doklady o preukézani zhody virobkov pre stavbu,

* opis a zdévodnenie vykonanych odchjlok od projektu stavby, overeng¢ho v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien gtavby pred dokondenim,

* projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.,

7.3,

Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziatl dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, néavrh
ktorého pripravi zhotovitel, iéast objednavatela nic je vylidena. Protokol o odovzdani a
prevzati diela obsahuje predovéetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovedanych dokladov, konkrétny a podrobny s0pis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohad, opatreni a lehdt na ich odstranenie, Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatela, Ze
odovzdanti éast diela prebera a pokial niie, z akych ddvodov.



7.5,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, virobné zariadenia, wvydny
materiil a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavate! dielo riadne prevziat a uzivat,
Stavenisko je zhotovite! povinmy tplne vypratat do 10 dni odo dfia protokolérneho
odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstréanenie vad a nedorobkov.

7.6.

Objednéavatel je opréavneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v sllade so zmluvnfmi podmienkaml ama zavainé vady a nedoroblky, ktore brania
bezpetnému a plynulému uZivanin diela aZ do ich odstranenia,

VIIL Zodpovednost za vady a zdruénd doba

8.1, :

Zhotovitel zodpoveda za to, %o predmet plnema tejto zmlivy o diclo bude zhotoveny v stlade
80 zévAzkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podfa projektu stavby a
véeobecne zaviznych pravaych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, Ze bude
‘apdsobily k zmluvnému néelu, a Fe podas zédrudnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v
tejto zmiuvy o dielo.

8.2.

Diclo ma vady, ak nie je v sllade s podmienkami stanovenymi v & VIII. Bod 8.1. tejto
zmluvy o dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmiuvy o dielo, Za vady
sa pre (cely odovzdania a prevzatia diela povaduji aj chybajice alebo neiplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku ditu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2,
8.3,

Zaruénéa doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynit odo dia prevzatia diela objednévatelom.
V zéruénej dobe musi dielo vykagovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkova spdsobilost
primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na
vyrobky je minimélne 24 mesiacov,

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo memohlo byt v zéruéne] dobe plne vyusivané
z dévodu vady, na ktora sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plhe zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porugenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je potas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéaruke odstranif
bez zbytotného odkladu po dorufeni oznamenia ovade diela, ak na jej odstranenie
vzhladom na jej rozsah alebo technickt zloZitost nie je potrebny dihii éas. O termine
odstranenia vady dlh8om ako 20 pracoviych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel
povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktort sa vziahuje zaruka, vSetky naklady savisiace s odstranenim vacy
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8, :

Zhotovitel je povinny vypracovaf protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela
o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢ zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost a prediZenie zarudnej doby s oznafenim &asti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

8.9,

Na stevebny material vymeneny v ramci zaruky poskytoe zhotovitel nova zaruku za
roviakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10,

Zhatovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj take vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorjch viak neznesie odklad, Uhrada nakladov, spojenych
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odstréanenim takychto vad bude stanovena po preukéazani zodpovednosti za vadu,

8.11.

V pripade, Ze zhotovite! ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v dohodnutej lehote
naprick tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma
objednévatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na néklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omedkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podia dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatif objednévatelovi
zmluvnd pokutu vo vydke 0,1 % z celkove ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
mnluvng pokuty objednavatelovi nezanikéd pravo na néhradu 8kody spdsobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2,

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo viske 1.000,00 EUR za
kazdy defi omegkania, Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatelovi nezanikd pravo na
nahradu Skody spdsobenej porusienim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3. ‘

V pripade omegkania objednévatela so zaplatenim ceny diela bucde zhotovitel opravineny
uctovaf objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % =z nezaplatenej ceny diela za
kazdy defi omedkania.

9,4,

V pripade zmeny garantovanych odborngch pracovnikov Zhotovitefa uvedenych v bode 6.18
tejto zmluvy poéas trvenia zmluvy, je povinnostou Zhotovitelm ich nahradenie osobami,
ktoré spliaji podmienky Géastl uvedené vo vizve a sifaZnych podkladov danej zakazky
uvedenej v &, II, bod. 2.1, V pripade nesplnenia podmienky G&astli u danej osoby/ach ma
objednavate?! narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaZdy defi dangho
pochybenia, az do dha nahradenia odbornika spliajiceho podmienky uéasti uvedené vo
vizve a safafnych podkladoch, z ktorych vysledkom je predmetna zmluva, t.j. bod 2.1 tejto
zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanikd povinnost vyplfvajlca z
rozsahu tohto bodul.

X. Oschitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skonéit:

* Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

. OdstOpenim od zmluvy zdévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

10.2,

Odstiapenie musi byf pisomné a jeho wéinky nastant dfiom jeho doruéenia drubej zmluvnej
gtrane,

10.3.

Za podstatné porufenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych
ustanoveni aj poruenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

. V omedkani zhotovitela s dokondenim aodovzdanim diela podfa Easového
harmonogramu prac o viac ako 30 dni

L] V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizécie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela s
vlastnictvom ohjednévatela aj podas vykonavania diela zhotovitefom.

10.5.

V pripade dodasnéhe prerudenia alebo definitivieho zastavenia realizécie diela z ddvodov na
strane objednévatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutodne vynaloZené naklady (cenu
vykonaného diela).

10.6.

Zhotovite! a jeho partneri vo vztahu k pneniu zmbuvy (dalej len ,poddodavatelia®), vratane



ich zamestnancov, s povinni dodrZiavaf mléanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym
potas realizicie diela alebo slvisiacim s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel od objednéavatels, sii déverné a nebude mozZné ich pouZit hez predchéadzajiceho
gtihlasu objednavatela.

XI. Vykonova zabezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavézuje predlozit vikonov( zdbezpeku, po
nadobudnuti Gdinnosti tejto zmluvy s odvolanim sa na znenie &l. XIV tejto zmluvy, a to;
'11.1.1 dhradou -~ zlozenim financénych prostriedkov na Nidet ohjednAvatela vo vidke 5 % z
ceny diela v eur bez DPH € (slovorn: 11.949,50 eur) alebo

11.1.2. Zhotovitel objednavatetovi predlozi bankova zéruku (dalej len Bankova zaruke®),
ktord bude vystavend najmensej vo vygke 3 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom!
.......... «. €U} v prospech objednévatela a ako jedinA podmienka jej Serpania bude
stanovend ziadost objednéavatela o jej Cerpanie v silade s bodom 11.3. tohto &lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, %e zhotovitelovi neprinaleZia viroky z vykonovej zébezpeky.

11.2

Vykonovi Zabezpeku v pripade predloZenia cez Bankov zéaruku musi na splnenie
zmluvnych zavazkov vydat subjekt vo forme neodvolatelne] bankovej zaruky odsuhlasenej
Ohjednavatelom.

11.3

Objednavatel je opréavneny pouiZif Vykonovi zdbezpeki alebo jej cast odo daa jej
poskytnutia do nadobudnutia prévoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp.
kolaudaéného rozhodnutia, a to v pripade ak:

Cas Zhotovitel porudl niektort svoju povinnost uhradlﬁ pefiaZné gzavézky vratane
zmluvnych pokit vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
h. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravanenej pohladévky objednavatela
vyplyvajtce] z tejto zmluvy.
11.4

Zhotovitel musi zabezpeéit, Ze Vikonové zdbezpeka bude platna a vymahatelna dovtedy,
kym zhotovitel nevyhotovi a nedokondi dielo a neodstrani vetky jeho vady. Ak podinienky
zébezpeky specifikuji datum vypriania jej platnosti a zZhotovite! nenadobudol prave obdrzat
Protokol o vyhotovem diela do terminu 28 dni pred datumeom vypriania zaruky, potom
zhotovite! bude povinng predi®it platnost Zabezpeky ai dovtedy kym dielo nebude
dokondené a vietky vady odstranené.

11.5

Objednavatel” je opravneny uplatiiovat voci zhotovitelovi néarok na odikodné v zmysle
Vykonovej zébezpeky vyjmic d&astok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmiuvy v
nasledujricich pripadoch:

a) sk zhotovitel nepredizi platnost vykonovej zé.bezpeky tak ako je to popisané v
predchédzajicom odsuewm v takomto pripade méZe objednavatel pozadovat plné dlastku
Vykonovej,

b) ak zhotovitel! nezaplati objednavatelovi nim opravaene narokovani &iastku, a to bud?
odsiihlasenil zhotovitelom, alebo narokovant v zmysle znehia tejto zmluvy.

¢} ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani ozrnamenia od objednavatel’a, ktorym
se. ofdstranenie vady poZzadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktord oprévituje objednéavatela odstipit od zmluvy o dielo podle
tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, &i oznamenie o odstipeni bolo vydané elebo nie.

11.6

V pripade pouzitia v:{rkonovej zabezpeky alebo jej Castl objednavatelom bude zhotovitel bex
zhytoéného odkladu povinny doplnit vikonovt zabezpeku do plog vysky, t. j. do vysky
11,949,50 € (slovom: jedenésttisicdevitstostyridsatdevit eur 50/ 100 centov bez DPH), a to
naJneskor do 10 dni od dorucenia VyZvy objednévateia na  jej
doplnenie,

11.7

Objednavatel je povinny odSkodnit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla zZiadna ujma
(8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Serpania
Vykonove] zibezpeky v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok,
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11.8

11.8.1

Vykonova gabezpeka bude vyplatené Zhotovitetovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po
vydani Preberacieho protokolu na celé Dislo {teda nie jeho Casti) Stavebnym dozorom,

b} druhé polovica (50%) Vykonove] zébezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po
uplynuti Lehoty na oznamenie vad, po odstrédneni vietkych ozhamenjch vad. Lehotou na
oznémenie vad sa rozumie lehota urdena v preberacom protokole, vrameci ktore] ma
zhotovitel povinnost odstranit vietky vady dicla zistené pri preberacom. konani,

11.8.2

Objednavate! sa zavdzuje vratit na tiéet Zhotovitela Vykonovi zabezpeku v celom rozsahu
pokial nebude pouzith objednavatelom na tthradu jeho néarokov vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane nahrady &kody. V takomto pripade Objednavatel vrati yykonovi zdbezpeku v sume
znizenej o uvedené platby.

11.9

Zmluyné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinaleZia aroky z Vykonovej zébezpeky.

XII, Vymedzenie niektorych pojmov

12,1,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou & projektovou dokumentédciou arozpor so vieobecne zavéznymi technickymi
normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektovej dokumentacii.

12.3.

Vedenim uskutodfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za siilad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIII, Zaveretné ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze vietky spory, ktoré vyplyna v stivislost] s touto znluvou o
dielo budt riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode, V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmiuvné strany dohodli, ze spory budil
riegens rozhodcovskym sudom SOPK Bratislava jedingm rozhodcom, podla prisludnjch
ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zékona a ostatngmi vieobecne zaviznyti
préavnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmiuve o dielo,
13.2.
7meny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvne strany riedit formou odislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, kioré sa po obojstrannom stthlasnom. podpisani zmluvnymmi
stranami stand neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy o dielo, Zmluvné strany sa dohodli, Zc
% navrhom dodatkov k tejto zmiuve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote &trnastich  {14)
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3
Zhotovite! je opravneny realizovat stavebné prace na zaklade platného dokument od
nezévislej certifikaénej autority, resp. obdobny certifikat vydany v krajine Burdpskej
anie, konkrétne pre certifikat systému environmentélneho manaZérstva
zodpovedajiiceho EMAS v oblasti realizacie stavieb EMAS 000032 vystaveny pre
Vodohospodarske stavby a.s.
13.4,
Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a udinnhost
dnom nasledujticom po dni jej zvereinenia, :
13.5
Zmluva je vyhotovend v $§tyroch rovnopisoch, z toho dve obdrl Objednavatel a dve
Zhotovitel.
13.6 o
Zmluvné strany vyhlasuia, ze si text tejto Zmluvy riadne a dpsledne preéitali, porozumeli jgj
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obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy si dostatocéne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho stuhlasu ju podpisali.

13.7

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram

Priloha ¢. 3 - Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobuda platnost dinom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatela diom splnenia odkladace;
podmienky podla ¢lanku 14.2. zmluvy. Tato zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu
zmliv podla osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne Gcinnost len v pripade, ze déjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania, dorucenim spravy z naslednej ex-post kontroly verejného obstaravania na
vyber zhotovitela diela podla tejto zmluvy zo strany poskytovatela NFP o pripusteni
vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania. Tato podmienka sa
povazuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie
ucinnosti tejto zmluvy (5. den odo dia dorucenia spravy z naslednej ex-post kontroly
Objednéavatelovi od Poskytovatela NFP) .

VV‘%’“L/’”"&;a 110 . Lotd "7 Nitre dfia: 11.10.2022
Objednavate™ . — Zhotos. ™ d
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KRYCI LIST

Nazov stavby IMS Velky Lapas JKSO
ECO
Miesto
1£0 I DPH
Objednavatel
Projekiant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpodéet &islo Dria PaloZiek CpPV
I | ] 1 1 om
Merné a Ucelové jednotky
Potet Naklady /1 m.]. Polat Naklady / 1 m.). Potet Naklady / 1 m.].
Rozpoétové ndklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajsie rozpottové naklady
1 |H8V |Dodévky 70 748,22 8 |Préce nadéas 13 |Blracie prace 8 266,41
2 Montaz 0,00 9 1Bez pevne] pedl 14 |Stavha 174 118,84
3 |PSV |Dodavky | 138 472,27 10| Kultirna pamiatka 15 | Elektro 18 060,00
4 Montaz 0,00 11 16 |ZTI 15 700,00
5 |"M" |Dodavky | 29 769,51 17 |UK 22 844,75
8 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 238 990,00 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 21| Kompl. &innost 0,00 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|8acet 7, 12, 19-22 238 990,00
T Pediatka 24|DPH 20,00 % z 266 898,21 47 798,00
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 286 788,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel Ya| 26 |Dodavky objednavate’a 0,00
27 |Klzava doloZka X
\ (27 0,00
o
A & 3 . i
Datum a podpis // r/.J KﬁU% Pe. 26| Zvihodneni 0,00




Stavba: MS Velky Lapas

Objekt: Buracie prace

ROZPOCET § VYKAZOM VYMER

ObJadndvatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: &. 5. 2022
&, Ko polozky Papls i | Mnozetio o Sena | cenacelkom
H8V Prace a dodavky HSV 6 962,090
9 Ostathé konstrukeie a prace-biranie 6 962,090
17 |95290141 1.5 |Vyéistenieobjektu akejkofvek vysky |m2 596,000 1,[300] 596,0DO|
596 596,000
Blranie prietok alsbo vybdranie otvorov plochy nad 4 m2 2z
- tehél palenych, pinych alabo dutyeh hr, do 150 rmm, -
1 9620311328 0,18600t m2 223,070 7,000 1 531,490
238,65-15,58 223,070
Biranie vyplfiovéhe murlva alsho vybdranle otvorav plochy
nad 4 m2 nadzakladového z tehal palenych,
2 1862032231.5 vapenopieskovych, cementovych na maltu, ~1,90500t ma 6,563 56,000 367,530
‘ 2.55%3,2%), 25 2,040
2,65%3,2°0,375 3,060
1,3¥3*0,375 1,463
Sudet 6,583
Blranle stropov z doslek alebo panelov 2o Zelezobetonu
3 1963012520.8 prefabrkovanych g dutinaml hr, had $40 mm, «1,60000t ma 0,239 250,000 59,750
0,854*0,25 0,238
Vyblranie prekladov Zelezobeténovych prefabrikavanych,
4 (9840112318 dl, do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t m3 0,226 250,000 £6,250
24%0,3758%0,25 0,225
Vyvesenie kovového dverngho kridla do suti plochy nad 2
6 |960071126.% m2 ks 3,076 2,000 8,150
Vyblranie kovovych dverowyeh zarubnl plochy nad 2 m2, -
5 |988072456.% 0,06300¢ m2 3,075 25,000 76,880
1,5%2,05 . " 3,075
VyhUranie ofvoru v murlve tehlovam, pre osashle stropnych
18 |9710383241.8 trémov plochy do 0,0225 m2 hr, do 300 mm, -0,00800t ks 23,000 3,300 75,900
11+12 _ 23,000
Qdstrdnenia kontaktného zataplania vratans povrchove]
Upravy z polystyrénovych dostels hriky nad 120-150 mm, -
9 |978065021.5 0,01876t ) ' m2 5,250 32,000 168,000
15%3,5 5,250
Zvista doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé podlazie
10 |979011111.8 nad alebo pod zakladnym podlazim t - B7,623 45,000 2 593,040
57,623 57,623 '
11 (97907 1201.8 Plastovy sklz na stavebnd suf vysky do10 m ks -y 1,000 250,000 250,000
12 1978011231.8 DemontaZ sklizu na stavebnd sut vysky do 10 mi- m - 3,500 18,000 35,000
13 1978081111.8 Qdvoz sutiny a vyblranych hrmdt na skladky do 1 km t, - 58,791 11,000 645,700
' Odvoz sutiny a vyblranyeh hmdt na skladku za kaZdy dalsi |
14 1979081121.8 1km R ot - 58,791 0,500 29,400
15 j879089713.8 Prengjom kontajneru 7 m3 L © ks 2,000 220,000 440,000
PSV Prace a dodavky P8V

1 304,320



8tavha: MS Velky Lapas

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: Btiracie price
Oblednavatel:
Zhotovitel Spracoval:
Miasto: Datum: 8. 8. 2022
MnoZstvo Cena
o} Kéd polozky Popls M| elkom Jednotkova Cona calkom
763 Konsétrukcie - drevostavby 1 304,320
Dermanté¥ sadrokarténove]j predsadensj alebo Sachiovej
steny, s jednoduchou ocetovau kondtrukciou, dvolité
7 7631205228 opladtenle, ~0,03184t m2 7,130 25,000 178,250
2,331 7,130
DetrionitaZ sadrokarténového padhladu g Jadnovrstvou
nasnou kenétrukclou z ocelovych profilov, jednoduché
8 |763138531.8 opladtenle, -0,02106t mz 36,000 16,000 540,000
10,8+2,5+5,2+3,8+13,7 36,000
‘ Vhlitrostaveniskové doprava sutiny a vyblranych hmdt do :
16 |979082111.8 10m t 58,607 10,000 586,070
58,607 58,607
Celkom 8 266,410




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
8tavha: M8 Velky Lapas ‘
Qbjekt: Stavebné Gpravy
Objednavatef:
Zhaotovitel: Spracovai:
Miesto: Datum: 6, 5. 2022
&, Kéd polozky Popis pa | Mnoastvo o oo | cenacelkom
HSV Prace a dodévky HSV 62 494,680
1 Zemné prace 72,000
151 [130201001.8 Wykop Jamy a ryhy v obmedzenom priesters hom, .3 ruéne |m3 1,440 50,000 72,000
¢,68*0,61"4 1,440
2 Zakladanie 476,790
Nasyp pod zakladové kendtrukele so zhutnenim z kamaniva
150 |271533001.8 hrub&ho drveného f.32-63 mm m3 0,144 45,000 6,480
0,6"0,6%0,1"4 0,144
Betdnovanle zakladovych patlsk schodiska, betdn Zelszovy
147 |278821721.8 {hez vystuie) m3 1,440 50,000 72,000
Beton 8TN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 -
148 |589310005600.8 |82 z cementy portlandsieho m3 1,454 85,000 123,590
149 |275361821.8 VystuZ zakladovych pétiek z ocele BSIG (10505) t 0,136 2 020,000 274,720
{1*8*4/1000+{1/0,25%0,2*2,5)/1000}4 0,136
3 Zvislé a kompletné kon&trukele 29 625,990
Murgvanle stlen nosnych {m3) z tvéiric YTONG Univerzal
br, 378 mm P3-450 PDK, na MVC a matty YTONG
8 |811272533 (375x249x599) m3 0,495 50,000 24,750
0,6%2,2%0,375 0,495
Tvémica YTONG UNIVERZAL P3-450 PDK, Sxixv
g |895310001430 375x599x%249 mm ks 8,024 10,600 90,240
0,495 * 18,23 8,024
Mutovanle stien nosnych (m3) z tvarnle YTONG Statik hr.
4 |3112728681 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG {200x249x5989)  |m3 50,852 50,000 2 542,600
(7,375+6,075)*3,45+2,8*3,7%0,2+0,2%0,6*2,2 51918
<1,3"2,05%2*G,2 -1,086
Bldst §0,852
5 595310001450  [Tvémica YTONG STATIK P4-550, Sxixv 200x599x249 mm ks | 1 737,613) 5,500 9 556,870
50,852 * 34,17 1737613
300 mm P4-550 PL), na MVC a maltu YTONG
8 |311272583 (A00x249x409) m3 22,633 §0,600 1 141,650
0,3*3,4%(6,9756+7) 14,255
0,3%3,25%1,6 1,463
0,3%5,1*4 65 7,115
Shidet 22,833
Tvédrnicet YTONG STATIK P4-850 PD, Sxfxv 300x499x248
7 |59831000147G mm ke 621,058 5,600 3415820
22,833* 27,2 621,058
Murovanie priaok z tvamic YTONG hr. 150 mim P2-500
1 |342272154 hladkych, na MVC a maltu YTONG {150x248x599} m2 231,324 20,000 4 826,480
{8,8*2+7 675+4,525*2+10,5+0,8+1 575)*3,4 147,220




Stavba:

Objekt: Stavebné Upravy

MS Velky Lapas

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel:
Zhotovitet: Bpracoval:
Miesto: Détum: 6. 6. 2022
&. Kéd polozky Popls MJ Mﬁ”;::km‘“’ o dﬁg{;‘;‘fé Cena celicom
{7,12644 1424247 2:+2 8+2 42)*3,65 100,904
- otvory
-2,5%1,25-2%1,2-1,9*2,056-1,3*2,05%2-2,08 -18,800
Suset 231,324
Tvdmica priedkové YTONG KLASIK P2-500, &xixy
2 |598310002200 160x589x249 mm ks 1 679,943 3,700 5 848,780
231,324 % 6,83 1 579,943
Prakladovy tramec YTONG #ky 150 mm, vy3ky 124 mm,
10 (317166122 dizky 12560 mm ks 7,000 80,000 560,000
Prekladovy trémec YTONG &lrky 160 mm, vygky 124 mm,
15 §317165120 dl2ky 3000 rnm . ks 1,000 160,000 160,000
Samonoshy preklad PORFIX, §rtky 150 mm, vyiky 250 mm,
11 317166154 dlzky 2000 mm ks 3,000 160,000 450,000
Nosny preklad Y TONG irky 200 mm, vyiky 249 mm, dlzky
{2 |317166182 1500 mm : ka 2,000 140,000 280,000
2 2,000
Nosny prekiad YTONG $lrky 300 mam, vyiky 249 mm, dizky
13 [317165223 1750 mm ks 1,000 180,140 180,140
Nasny preklad YTONG 8frky 375 mim, vyiky 249 mim, dlzky
14 317165243 ATE0 mim ks 2,000 160,000 320,000
1441 2,000
15 |31 7327315.8 |Betén prekiadov Zelezovy (bez vystuZe) ir. G 20/25 [mS | 0, 300] 150,000 | 45,000
{4*0,15*0,25)*2 0,300
Dehnenie prekladu vratane podparne] kontrukele vysky do
16 3173611078 4 m zhotovenle ma2 5,200 45,000 234,000
Debnenls prekladu vratane podporne] konslrukcle vyiky do
17 |317351108.8 4 m odstranenls m2 5,200 10,000 52,000
52 5,200
19 |317321521.3 |Zhotovenie prekiadov z beténu Zelezového (bez vistuZe) |m3 1 0,300[ 30,000 9,000
4*0,25%0,15%2 0,300
Batén STN EN 206-1-C 20/25-X02 (8K)-0,4-Dmax 22 - §3 z
»a  |5893710005000.8  |eamentu porflandakého m3 0,303 150,000 45,450
21 |317361831.8 Zhotovenle vystuze betdnovych prekladov, rims z ocele t 0,021 500,000 10,500
22 |317363821.8 WstuZ z ocele B500 (10508) H 0,021 1760000 35,700
0,021 0,021
4 Vodorovné kondtrukcie 16 481,020
Strop YTONG Ekonom z nosnikev typu "A" pre konstrukeiu
hr. 250 mm, dizky 7200 mm a vioZiek P4-500, s podoprenim
94 411142880 a dobatdnovanim ma2 129,600 76,000 8 720,000
Osadenle ocalovyeh valkcovanych nosnficov viaky nad 220 _
95 {413941126.0 mm 1 0,930 925,000 860,250
(2*4,34+2,5)"83,21000 0,930
96 | 134870001170.8 lOas!’ovy nosaik HEB 240, z valcovanef ocele S236JR |m I 11,300| 285,000] 3 220,500|
4,4*2+2 5 11,300
B2 [417821414.8 [Beton stuzujicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20126 {m3 | 2017] 260,000 504,250

19,82%0,25%0,3+10,6*0,26%0,2

2,017



Stavba: MS Velky Lapas
CObjekt: Stavebné dpravy

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatal;
Zhotovltal: Spracoval:
Miasto: Détum: 6. 5, 2022
&, Kéd polozky Popis MJ Mc”e‘?fg:\‘:" " dﬁg;:{ivé Gana celkom
, Wstuz stuzujlcich pdsov a vancoy z betondrske] ccsle ‘
g5 |417361821.8 B500 {10505) t 0,135] 3 500,000 472,500
(19,82*4*0,80+19,82/0,25"0,22)11000 0,088
(10,6%4*0,89+10,6/0,25*0,22)/1000 0,047
Sidet 0,138
Debrenla bobnic stuZufGelch pdsov a vencov vratans vzpler
83 (4173511182 zhotovenls m2 24,336 45,000 1005,120
19,82%0,4*2+10,6*0,4*2 24,336
Debnenie boénic stuZljlicich pasov a vencov vidiane vzpiar
84 |417351116.2 odsirénenie m2 24,338 25,000 608,400
6 Upravy povrehov, podlahy, osadenie 15 838,880
Zekryvanie vypini vidtornych okennych ofvorov, pradmatoy
23 §810991111.8 a kon&trukell m2 85,560 1,000 55,560
1,2%1, 768 16,800
32,144 25,200
24,82 8,640
0,74,2%2 1,880
0,9%1,8%2 3,240
Sadet 50,560
Priprava vnitornéhe podkladu stlen BAUMIT, penstraény .
24 (611461113 néter Baumit BetonPrimer mz2 872,335 1,200 1 046,800
vpe
22,9%3,5114,6%3,5+26%3,5-+(28,2+51,4+13,6)*3+1,643*2 ' 511,450
-2,4%1,8-1,3%2,05-2,8%1,2-1*2,05-3*2,1%4~1,2"1,75*4-0,7"2,1 A7 465
pod obklad
23,25%3+8 G*3+T*I425%3-+12, 67340, 8%3+8*2 275,650
~1,3%0,5%2-1,2%1,5*4-1,3%2,05+2 ~13,830
pod nater
(33,3+17,82)*3 153,660
-1,2%1,05*3-2%1,2-1,8%0,5 7,130
Slget 872,335
Vnitorna omletka stien BAUMIT, vapennocementova,
25 (612465136.2 strojné mie&anle, ruéné nanasanie, MVR Uni, hr. 10 mm m2 610,515 12,000 7 326,180
vpe
22,943,5+14,6*3,6+26%3,5+(28,2+51,4-+13,8)"3+1,6*3"2 511,450
-2,4*,8-1,53*2,05-2,8%1,2.1%2,08.3*2,1*4-1,2*1,75%4-0,7*2 1 -47,465
pod nater
(33,3+17 9293 153,660
«1,2%1,05"3-2*%1,2~1,9*0,5 7,130
Stdet 610,616
[ ay [882001011.8  |Zhotovenie separathe folle v podiahovych vrstvach z PE  [m2 | 787,680 1,000 787,580
402,79-9 383,790
Separadng folla FE, §xI 1,3x100 m, na oddelanie polerov,
38 283200003600 PE, BAUMIT m2 795,456 0,900 715,910

393,79 * 2,02

795,456



ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER
Stavba: M8 Velky Lapas
Objekt: Stavebné lipravy
Objadnavatsl:
Zhotovitel: Spracoval:
Miasto: Datum: 6.5, 2022
é. Kod pologky Papis MJ Mcne?}f;xo e dggﬂiw g Cena calkorn
[ 30 [632001070.5  [Polypropylénové vidkna pre pater hr, 60 mm fm2 | 293,790} 2,000 787,580
402,799 393,790
Cementovy poter PGl Pericem B 25, triedy OT-C25-F4, i,
40 632450113 50 mm m2 393,790 13,000 5 118,270
402,79-9 393,790
P8V Prace a dodavky PSV 98 623,200
713 Izolacie tepelné 19 786,680
MontaZ tepelnej lzoldcle stropov minerélinou vinou, vrchem
108 7131411115 kladenou volns m2 436,000 2,000 872,000
200+146 436,000
Doska ISOVER WOODSIL 12, 120x580x1200 mm lzoldefa 2
kamennej viny vhodné pre pre izolovanie stlen, Sikmiych
100 |631440043300 stifech, podkrovi dravostavieb m2 880,720 10,600 8 807,200
436 * 2,02 880,720
Monta2 tepalne] izolacle podlah, kladena volthe v dvoch
41 [713121121.8 vratvéch me 393,790 2,000 787,580
402,79-8 393,780
| Doska EPS Noofloor 160 hr. 50 mm, sivy pehovy polystyrdn
g4 (263760000600 pre zateplenie podidh, ISOVER m2 393,790 9,000 3 544,110
Miniméina objemova hmotnost: 20 fg/m3.
Doska ISOVER T-N 4, 40x600x1200 min jzolacia z
65 |631440021100 kamennej viny vhodné pre fa2ké plavajtice podiahy me 393,700 10,006 3 937,900
MaontaZ tepeine] lzoldcle stien minerainou vinou, badovym
110 |713131133.8 pritepanim m2 61,120 18,000 920,160
(19,8441 4411 41,2 51,120
' Doska ISOVER ORSIK 100x600x1200 min 2 kamennef viny,
vhadnd na akusticky izoldeiu Slkmyoh sfrlech, sfropov,
111 1631440001900 priedok m2 52,142 15,000 782,130
51,12+%1,02 52,142
158 9987131018 Prasun hmot pre zol4cle tepalné v objektoch vyBky do Gm |t 5,424 25,000 135,600
763 Konétrukeie - drevostavby 17 057,530
Padhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovany priamo,
g3 |763138200_2 Jednotirovitové ocelové podikondtrukcla CD m2 268,080 45,000 12 062,700
" 34,81+16,89+74,8+78,7+40,55+0,26+4,05 268,080
-[Podhtad SDK Riglps RB! 12,5 mm montovany priamo,
43 1763138202 2 |adnotrovitové ccelova podkonitrukela CD m2 7,340 55,000 403,700
4,34+3 ) 7,340
Padhlad SDK Rigips RBI 12.5 mim zévesny, Jadnotiroviové
44 763138212 2 coefova padkondtrukela GD m2 80,680 55,000 3 337,400
1np
36 36,000
2.np
16,61--8,07

24,680




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba; WS Velky Lapas
Objskt: Stavebné Gpravy

Objednavatal
Zhatovite!" Spracoval:
Miesto; Datum: 6. 5. 2022
. MnoZstvo Cana
¢. Kad potozky Popis ) celkom | Jadnotkova GCena colkom
Sidet 60,680
ProtipoZlamy podhlad SDK Rigips 2xRF 12,5 mm ( EI60/45)
p3 |763138252_1 . ooslovd podkonitrukeia CD, T80 mm m2 13,070 65,000 718,850
Montaz SDK obklade - kapotéZe r. £, nad 500 do 1000 mm,
2% hrana s rohovou liStou, jednoduché opléastenie doskami
189 |763161525_2 br. 12,5 mm m 8,500 55,000 357,500
140 |590110002500.8 |Doska sachokarténova protipofiarna DF, Ar. 12,5 min m2 6,630 10,000 66,300
1%3+1*3,5 6,500
‘ Prasin hmdt pre sédrokartonové kongtrukele v oblskioch
157 |998763301.8 vydky do 7 m i 4,443 25,000 111,080
766 Konstrukeie stolarske 18 426,140
MontaZdvolkridlovyoh plastovych dveri s hydroizoiaényml
g7 |766621405.ed IS0 paskami {exterlérové a Interlérava) m 8,600 14,000 120,400
2np
1,3%2+3*2 8,600
Sldsl 8,600
Tesnlaca paropriopusing félla polymérfifsova, & 290 mm,
dl, 30 m, pre tesnenle pripdjace] $kéry okenného tdmu a
98 |283290006100.S |muriva z exterlery m 17,200 1,000 17,200
1.np )
2.np
1,872+3*2 8,600
Bldat 8,600
Dvafkridiové dvare plastové s nadvefiikom Sxv
800+300x2100 mm +800, 8 komorovy systém, lzoladné
100 (61173000010 _1 trofskio ks 1,000 2 320,000 2 320,000
1 1,000
89 [766621400_2  |MontaZ okien plastavych s hydroizoladnyml IS péskami  [m 74000 14,000 103,600
(2,5+1,2)*2 7,400
Teeniaca paropriepustna fofla polymérfiisovd, §. 280 mm,
dl. 80 m, pra tesnenle pripdfacs] Skdry okenndho rému a -
70 1283290006100.8 |muriva z exterféru m 15,540 1,000 15,540
Plastové pevné zasklenie, vx§1200x2500 mm, 3 komorovy
71 |611410002160.8 |profi, dvajsklo ks 1,0001 1 8006,000 1 600,000
1 1,000
Montédz dverového kridla ctoénéha fednokiidlavého
48 |766662112.3 noldraZkového, do existujicej zarubne, vratanse kovanla ks 8,000 15,000 120,000
8 8,000
Kludka dvaravd a rozeta 2x, nehrdzaveltica ocef, povrch
49 1549150000600 1 |nerez briosshy ks 8,000 18,000 144,000
Dvare vnitomé Jadnokridiové, 8irka 600-900 mm, vyphi
50 1611610002900 1 |DTD doska, povrch CPL lamingt, mechanicky adolng piné ks 3,000 260,000 750,000
3 3,000
Dvare vatitorns jednokridiovd, Sirka 1000 mm, vipli DTD
&1 (611610003000 _1 |doska, povrch CPL lamindt, mechanioky odolné plné ks 2,000 250,000 800,000




Stavba: MS Velky Lapas

ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Objaki: Stavebnd Upravy
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miasto: Datum: 6, 5. 2022
MnoZstvo Cena
&, Kod polodky Popls M csliom | |sdnotkové Cena oelkom
2 2,000
Dvere vautlorné jadnokridlové, dirka 1000 mm, vypin DTD
68 |811610004200 doska, povrch opl, s presklenlm ks 1,000 400,000 400,000
Elagant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur,
aged, mehagdn, mahagon natur.
Dvera vnttorné jednokrioiové, Sirke 600-900 mm, vyplii
DTD doska, povreh CPL lamingi, mechanicky odolhé
52 |611610003200,.5 |kruhove preskienle ks 2,000 450,000 800,000
2 2,000
MontaZ dverového kridla otodndho dvojkridiového
| B3 |768862132.5 poldrazkového, do existujiice] zarubné, vrétans kovanla ks 6,000 25,000 150,000
6 6,000
Dyere vatitorné dvoflaidlové, 1300/2050+2100 mm, vyl
54 |611610004000 1 |DTD daska, CPL félla, s presidenymi pasmi ks 5,000 641,000 3 205,000
5 £,000
Dvajiridiové dvere plastové s hadvetifiom dxv
B00+400x21 00 mm +800, 3 kamorovy systém, [zoladné
152 |671730000100_1 \dvofsklo ks 1,000) 2 460,000 2 450,000
1 1,000
101 |766702111_1  |Monta? zérubni obloZkovych pre dvera jednokridlové ks | 8,000} 30,000 240,000]
8 8,000
Zarubtia vnttornd obloZkovd, dirka 600-300 mm, vydka
1970 mn, DTD doska, povrch CPL laminat, pre stenu .
102 |611810002700_1 |hrabky 60-170 min, pre fednokridiové dvere ke 8,000 250,000 2 000,000
154 766701121 _1 MontaZ zdrubni ramovych pre dvers dvojkridlové ks 1,000 45,000 45,000
Zérubiia vntitornd ramové, dizka 1250-1850 mm, vyéka
1970 mm, DTD doska, povreh GPL lamingl, pre dvere
105 |611810000560_1 |dvofieridiove ks 1,000 450,000 450,000
163 {766702121_1 MontéZ zarubni obloZkovych pre dvere dvoilaidiové ks 5,000 55,000 275,000
: Zarubfia votfornd obloZkavé, $irka 1250-1660 mm, vyska
1970 mm, DTD doska, povreh CPL lamindt, pre stentt
104 |611810007300_1 |hrabky 180-250 mm, pre dvofkridiové dvere ks 2,000 425,000 850,000
Zérubfia vntifornd oblokova, Sirka 1280-1850 mm, vyska
1970 mm, DTD doska, povreht GPL lamingt, pre stent
103 6118710007200 _1 |hriibky 80-170 mm, pre dvajkridiové dvere ks 3,000 -325,000 975,000
3 3,000
MontaZ parapetne] dosky plastove| &lrky do 300 mm, dizky
114 |766604141_2 do 1000 mm ks 3,000 10,000 30,000
Montd parapetnej dosky plastove] &irky do 300 mm, df¥ky
116 |766694142_2 1000-1600 mm ks 8,000 10,000 "80,000
Mont&Z parapetne] dosky plastovej 8irky da 300 mm, dizky
117 |766694144_2 nad 2600 mm ks 4,000 10,000 40,000
Parapetnd doska plastovd, Sirka 400 mm, komdrkové
155 |611860000600 1 vnitorné m 24,400 25,000 810,000
3*4+1,2*8+1+1+0,8 24,400
Prasun hmot pre kondtrukcie stolarske v objektoch vysky do
158 1998766101.5 6m t 1,354 100,000 135,400

767

Kongtrukcie doplnkové kovove

4.789,400



Stavba: MS Velky Lapas

| ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Ohjekt: Stavebné Gpravy

Objednévatsl:
Zhotovltel” Spracoval:
Miesto: Datum: 6. 8. 2022
& Ked pologiy Popis my | MncEstvo o oona | cenacelkom
MontaZz ostatnych atyplckych kovovych stavebinych
107 [767995108_2 doplnkevych kondtrukell nad 600 kg kg 870,000 2,500 2 175,000
106 |767995230 5 Vroba afypického viirobku - tnikové exteridrové schody kg 870,000 3,000 2 810,000
Prasun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcle v
161 998767101.5 obsjektoch visky do 6 m t 0,044 100,000 4,400
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 1 085,030
Mont&Z ventllatora maldho axldineho ndstanného do stropu
143 |769011040.8 vefkost: 150 ks 4,000 15,000 60,000
144 |429110008500.8 | Venlilétor maly, axiginy, max, prietok od 240 do 399 m3/h  |ks 4,000 120,000 480,000
145 429110008300 Vantitator maly, axlélny HEF 150 P, ELEKTRODESIGN ks 4,000 100,000 400,000
Presun hmdt pre mantaz vzduchotechnickych zarladen| v
160 998769201.8 stavbe (oblekie) viiky do 7 m % 5,801 25,000 145,030
776 Podlahy poviakové 19 920,610
Lepenle poviekovych podléh z finclea na schodlskovych
78 |7762201186_2 stupfioch na stupnice rowné m 8,000 458,000 360,000
78 |284140000200 Podiaha linoleur, hribica 2,5 mm, irlada zatade 42, stairs  |m2 6,168 45,000 277,560
Cftmat
24 24,000
66 |776411000_2 [Lepenie podlahovyeh liét soklovych [m | 168,200 6,000 1 009,200
22,8+13,5+18,6+25,2+28,8+45,3+26,9 181,100
-1,3*3%2-1,9%2-1,3 -12,200
Sudet 188,200
Saklova PVC lista pre vioZenie pasikov z PVC padiahoviny
g7 |283410017900.8 |hrabky dp & mm m 168,882 5,000 840,410
168,2* 1,01 169,882
56 778621100 2 |Lapanle poviakovjch podiéh z_homogénnych pésov [m2 | 3p3,790| 12,000 4725480
402,79-9 393,790
Podlaha linaleum prirodné, hribka 2,6 mm, trieda zétade
&7 |28414600100 1  |34/42, baz pavichove] dpravy m2 260,580 25,000 6 514,500
‘ 402,79-133,210-9 260,580
58 |284140000600 | Podiaha linolsum prirodné hribia 2,0 mm,protismyk Im2 | 1sa210] 18,000 2 630,990
4,3443+11,44+38,55+34,81+16,394 16,61+8,07 133,210
. Sliget 133,210
5o |776990106.8  |Vysavanie podkladu pred kladenim poviakovyok podlah — [m2 | 402,700] 0,400| 161,120]
¥ 402,79 402,700
60 [776990110.3  |Penetrovanle podidadu pred kiadenim poviakovyeh podish  [m2 | 402,780] 2,000} £05,680)|
. 402,79 i 402,790
81 |776992127_2 |Vy5pravanie podkladu nivelagnou stierkou hr. 5 mm |m2 | 402,790| G,SDOI 2 B1B,140|
T 402,78 402,790
Prasun hmot pre podiahy poviakove v objektoch vyiky do 6 :
162 {9O8776101.8 m 3 4,675 15,000 68,630
783 Natery 75,000



ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Stavba: WS Velky Lapas
Ohjekt: Stavebné (pravy

Objednavatel:
Zhotovitel’ Spracoval:
Miesto: Bétum; 6. 5. 2022
5 . MnoZstvo Cena
o} Kod polozky Papis M| ieom Jednotkové Cena cellkom
Nétery coal.konstr, syntetickd Fahkych C alsho vaimi
143 |783126130.8 fahkych CC dvolndsobné - 70pm m2 5,000 15,000 75,000
5 5,000
784 Maby 5 401,100
Mafby z maliarskych zmesl na vodne] béze, ruéne nanésané
dvojhasobné zakladné na podklad Jemnozenny vyky do
86 (784452271 2 380m mz 641,880 3,000 1 925,940
vpe
22,9"3,5+14,6*3,6+26*3,5+(28,2+51,4+13,6]"3+1 ,643%2 611,450
-2,4%1,8-1,3%2,05.2,8%1,2-1%2,05-3"2,1*4-1,2%1,75%4-0,7*2,1 -47 465
obklad
23,26%1 5+8,0%1,5+7*1,6+25%1+12,6%1+9,8%1+8*2 122,125
-1,3%G,6%2-1,2*1,5%4-1,3"2,06%2 -13,830
nater
(83,3+17,92)*1,6 78,830
-1,2%1,05%3-2*1,2-1,9*0,5 7,130
SUdat 641,980
Farba malilarska JUPOL EKONOMIK blela vniitorna,
87 |246280003400 paropriepusing, 26ky, JUB kg 192,594 3,600 693,340
641,98 * 0,3 102,504
Malby 2 maliarskych zmesl na vodnej béze, rutne nanadané
s bialym stropom dvo|nascbné na jemnozrany potlkdad vysky
a8 |784462471 3 do 3,80 m m2 418,470 3,000 1 255,410
402,79-9+24,68 418,470
Farba maifiarska JUPOL EKONOMIK biela vautornd,
. 89 |246260003400 peropriepusing, 2oky, JUB kg 125,841 3,600 451,850
: 4184703 125,541
oo |784454531_2 Malby z maliarskych zmesl, umyvatelny povrch -wyiky 1,6 m|m2 68,780 3,000 208,340
Farba JUPOL STRONG vntitornd umyvatelna na velmi
o0f 1246260004500 zatafont sfenove povrehy, biela, 51, JUB ! 11,603 12,000 140,320
VBT RYai e vItorng Uiy vataiiy 1aioa Na Vel Zatazene
sfanové naveehy 10 keat vaddia odnlnnal nmifl manhaninkamn
{33,3+17,92)"1,5 76,830
-1,3*2%1,5-1,8*1,5-2*0,65 -8,050
Suéet 68,780
SHerka vnltornych stropov, rutne nanasand, tmelom
akrylatovym pre jemné vyrovnanie povichu na hrubozrnny
g2 |784454602 3 podkiad vySky do 3,80 m m2 97,040 7,500 727,800
23,26+32,79+11,44+38,55-9 87,040
785 Tapetovanie 4 514,910
] 80 |785000210.S |Lepenie {aplet vinylovych na stenu vyaky do 3,80 m |m2 | 159,200| 10,000| 1 592,000|
169,2 159,200
[ a1 [624620000100.5 | Vinyiové tapsta na stenu [m2 | t62,384]  18,000| 2922,910]

199,2 158,200
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Qhjekt: Stavebné lpravy
Objednavatel.
Zhetovitel: Spracoval;
Miesto: Datum: 6, 5. 2022
MnoZstvo Cena
o Kéd polozky Popls M o Jednotiové Cena selkom
787 Zasklievanie 7 566,800
Monta2 presklensj steny s vydajnym oklankom a dverami,
76 §787100040.812 rozmer otvory 3700 - 2050 mm ks 1,000 180,000 180,000
Preskiand stena, &irka 1900-2500 ram, viska 2060 mm, 8
611830006600.81 {vydainym oklenkorn, otvdravou dverovkou, zérubfia rémové,
77 12 skio dire/mifadne ks 1,000} 2 850,000 2 850,000
' Montéz presklens] steny s boénym pevnym svetiikom a
74 {787100030.513  dverami, rozmer otvoru 3900/2080 mm ks 1,000 182,000 182,000
671830004600.51 {Praskiend stena, 8frka 3900 mm, vydha 2050 mm, s bodnym
75 13 svetlfkom, dveroviou a oknom, zdrubria ramova, sklo &fre . |k 1,000 2 000,000 2 006,000
MontdZ preskiene] stany & bodnym svetiikom a
: dvolkridiovyml dveraml, tozmer otvoru 2375 - 205(/2020
72 1787100020.814  {mm ke 1,000 180,000 180,000
611830003000.81 {Preskiend stana, 8irka 2375-205G mm, & bodnym svetiliom
72 14 a dvomi dverovkami, zdrubiia rémova, skie &re ks 1,000 2 150,000 2 140,000
159 |998787101.8 Presun hmét pre zasklievanie v objektoch visky do 6 m t 0,248 100,000 24,800
M Prace a dodavky M 13 000,960
. MontaZe dopravnych zariadeni, skladovych
33-m zariadeni & vah 13 000,560
Potravinovy vytah do 100 kg 0.4 m/sec. 2 stanice - 2
112 [330030274.PV riakladiska ks 1,000( 13 000,960 13 000,960

Celkom

174 118,840




ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER
Stavha: MS Velky Lapas
Obhjekt: Elektrolnitaticla
Objednavatel’
Zhotovital' Spracoval:
Miesto: Patum: 6. 5. 2022
&, Kéd pologky Popis g | Mnozetvo , ena | cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1 291,450
9 Ostatné kondtrukcie a prace-baranie 1 291,450
Jadrové v“rty dimntovy[rll korunkami do D 50 mm do 1.07
G72056004_1 stropov - Zalezobeténovych -0,00006t cm 40,000 ' 42,800
Vyaekanie v murive betonovom kapsy pre klatiky a krahice, 1 85
973046121_4 vel, do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 16,000 ' 27,750
974049121 Vysekanle ryh v stenach pre jeden kabel m 290,000 4,21 1 220,000
|} Préce a dodavky M 16 768,550
21-M Elektromontaze . 16 515,900
210201080_1 Zapojenie svietidla IPx0/x04, stropného - nastermého LED (ke 68,000 5,500 374,000
210203040_2 MontaZ stropného LED svistidla ks 88,600 6,800 442,000
Svietidlo EL 1 k8 52,000 48,000 2 340,000
Svietidio EL 2 ks 3,000 65,000 185,000
Svielitio EL 3 fs 6,000 35,000 210,000
Svietfdlo EL4——— "~ ks 2,000 30,000 60,000
Svietidio EL & ks 8,000 50,000 280,000
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapolenla . -
210110041 _1 ractenie 1 (] 4,000 10,000 40,000
tro-71i06 Pristraj spinata &1 ks 4,000 8,000 24,000
122-61105 Kollska ks 4,000 3,000 12,000
122-76100 1-ramdek Intense ks 4,000 2,000 8,000
) Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
: 210110043_1 sétiovy prep.stried. - radenie 5 A ks 8,000 10,000 80,000
170-71500 Pristroj spinaca 6.5 ] 8,000 7,000 56,000
122-67005 2x 112 Kollska ks 8,000 3,000 24,000
122-76100 1-rdméek ks 8,000 2,000 16,000
Splnat polozapusteny a zapustsny vratans zapojenla
2101100451 stried.prep.- radenle 6 ks 4,000 10,000 40,000
170-71600 Pristraf prepiada 4.6 ks 4,000 6,000 24,000
122-61105 Kolista ks 4,000 3,000 12,000
122-76100 Traméek ks 4,000 2,000 8,000
Spinad polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
21011004541 stried prep.- radenie 7 ke 2,000 1,000 2,000
170-71600 Pristroj prepinada 6.7 ks 2,000 10,000 20,000
122-61108 Kolfska ks 2,000 3,000 6,000
122-76100 1-ramdek ks 2,000 2,000 4,060
Zasuvka na povrchovl montaz IP 44, 250V [ 16A, vratahe
210111031_2 zapolenia 2P + PE ks 39,000 10,000 390,000
NIKO_T Spodol; zasuvky 2F 18A 230V ks 39,000 6,000 234,006
122-66601 Kryt zaswky 28,6mm ke 39,000 2,000 78,000
122-76160 Turdmiek ks 59,000 2,000 78,000




Stavba: MS Velky Lapas
Objeit; Elaktroin¥taldcla

Objednavatel:

ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 6. 6, 2022
&, Kéd pologky Popls M Mﬂl‘;ﬁi‘f’ o o | Cenacalkom
210110067 Spfnad Specialny vratane zapojenla,ventlator ke 4,000 10,000 40,000
Zhotoverle otvaru - krablca KO 68 pod omietku, upsvnenie
220260001/N da pripraveného 162ka, zhot.otvoroy, bez svorlek a zapojeniatks 668,000 4,500 306,000
Osadenls krabice - [crablea pristrojova KU 68/71 11, KU 68
210010306-1 LA/, do dutych stlan,bez zapolenia ks 68,000 1,500 102,000
4400030212 Krablea univerzéina , KU 68 ks 68,000 2,000 138,000
_ Krablga (1903, KR 68) odbiogns s vietikom, svarkovhlcou
210010321 vratane zapojenia, kruhova _ ks 35,000 7,000 245,000
: Odvietkovanle aleba zavietkovanie krabic - viesko na
210010622~ skrutky ks 35,000 3,000 105,000
345410003800 Krablca univerzéina , KU 68 +Viedko na frabicu ks 55,000 2,600 70,000
210881283-1 Kébal madeny uloZeny pevne 1,0 vV 2x1,5 m 40,000 1,000 40,000
341670020900.8  |Kébel medeny N2XH-0 2x1,6/1,6 mm2 m 40,000 1,660 60,000
21c881021.8 Kahel , meadsny ulozeny valne 1,0 kV 3x1,6 rm 550,000 1,000 560,000
2 Kabel medeny N2XH-J 3x1,8 mm2 1 650,000 1,500 825,000
210881021, Kahel medeny uloZzeny volnel,0 kv 3x1,5 m 120,000 1,000 120,000
341610074300, |Kabel medeny N2XH-0O 3x1,6 mm2 m 120,000 1,800 180,000
210B81022.5 " |Kabal medeny ulozeny volne 1,0 KV 3x2,5 m 490,000 1,100 559,000
341610014400.8 | Kabel medeny N2HX 3x2,5 mm2 m 490,000 1,700 833,000
210881047.5 Kabel medeny uloZeny volne Bx2,5 m 15,000 2,000 30,000
341670016000.8 |Kdbel nedeny CYKY 8x2,6 mm2 m 28,000 4,000 100,000
210881050.8 Kabel medany uloZzeny vofne 1,0 KV 6x16 m 35,000 3,000 105,000
341610017200.8 | Kdbel madeny N2XH &x10mm2 m 36,000 11,000 385,000
210010551_2 Rurka ohybna elektroindtalatna ulozena pevne m 600,000 1,500 200,060
Rirka ohyhna 2320 s nlzkou mechanickou odolnostou D ‘
345710008360.8 |20 mm . m 600,000 1,000 600,000
Rurka chybna slektroinitalatna bezhalogenova a UV
210010553.9 stabilna typ 2332, ulpZand pevne m 50,000 2,000 100,000
Rirka ohybna 2332 s nizkou mechanlckou odalnostoy z PE,
345710008385.8  |UV stablind bezhalogénova, D 32 mm m 50,000 1,500 75,000
210050201_1 Priptatok na zatahaovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 850,000 0,700 458,000
Hita elektroindtaladnd z PYC 20x20, vloZend pevne,
210010802 _1 vkladacia m 80,000 1,700 136,000
Lista hranafa z PVC, LHD 20x20 min, KOPOS
3457560064810 bezhalogénova m 80,000 1,200 96,000
210011308.8 Osedenle polyamidove| prichytky HM 6 ka 300,000 1,200 360,000
311310002700.8  |HmoZdinka klasicka, sivd, M 6x30 mm kg 300,000 0.100 30,000|
210200751 Snorgkaovy vypinad 400V 16A ks 5,000 13,000 65,000
Q11624 Spargkovy vyping , 3HN+PE K& 5,000 30,000 154,000
210290751 Vyphhacia clevka ks 1,000 45,000 45,000
011624 VWpihaeia cievka Ks 1,000 55,000 88,000
2101100086 Stop tladitko,central stop ks 1,000 60,000 50,000
STop ' Stap taditko, xS 1,000 50,000 50,6000
RS Montaz rozvadzada RS1 ks 1,000 300,000 300,000
RS _Mat Rozvadzad RS 1 ks 1,000 1 200,000 1 200,000




Btavba: MS Velky Lapas
Objekt: Elektroindtalicia

ROZPOCET 8§ VYKAZOM VYMER

Objsdnavatel!
Zhotovitai: Bpracoval:
Mleston Datum: 8. 5. 2022
g, Kéd poloky Popis MJ M;;‘;;g;‘;” " dﬁg&i s | Cenacelkom
Ukengenle vodltiay v rozvadzat, vrétana zapojenla &
210100001-2 vodlove] koncoviy do 2,6 mmz2 ks 38,000 1,100 42 800
Ukon&anie vadidov v razvadzat. vratane zapaojenia a
210400003_2 vodl¥ove) kancovky do 16 mmz2 ks 2,000 2,500 5,000
QOchranné pospéjanie v pradovniach, kipelniach, volne
210220300 _1 ulok. alebo v omistke Cu 4-16mm2 n 55,000 1,000 65,000
3411100712300 Vooié madeny HOTV-U 8 mim2 m 85,000 1,100 60,800
210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pésika Cu ke 10,000 5,000 50,000
354410006200 Svorka uzamiiovacia Bernard ZSA 16 ke 10,000 1,000 10,000
Péska CU, bleskozvodny a uzemilovact materis), diika 0,5
354410066900 m ks 10,000 1,000 10,000
Ochranné pospajanie v pradovnlach, kipefniach, volne ‘
210220300 uloZ. alebo v omietke Cu 4-18mmz2 m 35,000 1,000 35,000
341110012300 Vedlé madeny HOTV-L 16 mm?2 m 35,000 3,000 108,000
MD Mimastavenlskova doprava % 1,600 166,000 247,600
MY | Murarske v¥pomoct % 1,000 310,000 310,000
PD Presun dedavok % 1,000 230,000 230,000
PM Fodruzny material % 3,000 155,000 465,000
PPV Padlel pridruzenych vylkonov % 5,000 85,000 425,000
95-M Revizle 252,650
Kemplexie a predkomplexne skuky, merania, revizna
950106001_1 sprava, skutkovy stav mer. 1,000 252,660 252,650

Celkom

18 060,000




Stavha: MS Velky Lapas
Objekt: Zdravotechinika

ROZPOCET $ VYKAZOM VYMER

Objednavatetl:
Zhotavitel: Spragoval:
Miasta: Batum: 6. 5. 2022
&, Kéd polozky Popis my | Mnotetvo o oo | Cena calkom
713 Izolacie tepeiné 713,100
1713482121 Montés trubfe z PE,hr.15-20 mm,vndt.priemer do 38 m 104,000 2,000 208,000
Tapelnolzolatng plzdro pre potruble D20/2,6, DIZOLB0MM,
2723a8051 hr=20mm m 68,000 2,000 116,000
2723a8081 Tepelnoizoladné piizdro 26x13 mm PE m 12,000 1,200 14,400
2723a8051 Tepeinoizoladné ptizdro 26x36 mm PE m 10,000 3,800 39,000
272338051 Tepainolzolaéné ptzdro 32x13 mm PE n 24,000 1,700 40,800
713482152 Montdz truble z EPDM,hr.38-80,vndt priemer 42-73 m 25,000 2,000 60,000
Topoinoizolatng pizdro pre potruble D40/3,0,
272308051 DIZOL100mm, hr=30mm m 25,000 5,000 125,000
2837713000 Lepidle 520 0,81 ks 4,000 19,000 76,000
2837713000 Péska TUBOLIT PE 50mmXx 16 mx 3mm m 40,000 1,000 40,000
998713101 Presun hmét pre izoldcie tepelné v objektoch visky do 8 m |t 0,038 400,000 3,908
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 2 643,500
Potruble z novadurovyeh rir TRPD 5-177-87 pripélacie D
721173305 50x1,8 M 14,000 18,000 252,000
Potruble 2z hovodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacle D
721173304 40x1,8 M 10,000 15,000 150,000
721171208 Potruble z rir PE-MD 75/4,3 odpadné zavesens M 6,000 20,000 120,000
721171208 Potruble z rir PE-HD 110/4,3 odpadné zavesend M 50,0600 25,000 1 250,000
721194104 Vyvedenle a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8 Kus 13,000 4,500 58,600
721184105 Vyvedenle kan,vypustiek D50x1,8 KUS 4,000 6,000 24,000
721184108 Vyvedenie kan.vypustiek D10x2,3 KUS 8,000 8,000 64,000
2862303000 PVC-U Gistfaca tvarovke kanalizadné s uzdverom 110 kus 4,000 15,000 80,000
2862303001 PVC-U distiaca tvarovika kanallzalng s uzdveromb0 kus 1,000 10,000 10,800
nerez Podlahové vpusty , nerez, D50 s mtz KUS 1,000 160,000 150,000
pe Sprchovaci 2tab, HLD53, nerezovy, dl=0,8m s mtz ks 1,060 250,000 250,000
Mantaz zapachove] uzavierky pre zariadavacie predmety,
725869340 sprehove] do D 50 ks 1,000 10,000 10,000
7242212011 P2 Uzavierka zapachova-sifon sprehovy ks 1,000 10,000 10,000
Opravy odpad. potrubla navod, vsadenle cdhodky do
721170956 putrubla hrdlového D 110- KUS 3,000 67,000 201,000
Opravy potrubia hrdlového zazatiovanie hrdla
721100811 kanalizagného potrubla KU8 1,000 25,000 25,000
7212731486 Venliladng hlavice novadurove TP 05-002.10.-68 D 110/600 (KUS 4,000 15,000 60,000
KU
HY. Hutferer Ruzica strednd pre ventilaéné potrubie HL 810. 1 D 110 mm |8 4,000 36,000 144,000
Ostatne - skiiska tesnosti kanalizacle v objekloch vodou do
721290114 DN 125 M 80,000 1,000 80,000
Prasun himbt pre vnlitornd kenallzdclu v olijektoch vyky do
998721101 6m T 0,125 100,600 12,500
Priptatol k cene za zvid$Seny presun nad vymedzeni
998721163 najvacsiu dopravnl vzdialenast do 500 m T 0,125 100,000 12, 500




Stavba: MS Velky Lapas
Objekt: Zdravotechnika

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednévatel:
Zhotovitef: Spracoval:
Mlesto: Datum: 6. 5. 2022
. Kéd polozky Paopis MJ M;;:gxo o dﬁz&zv 4 | Cena celkom
722 Zdravetechnika - vnutorny vodoved 5 636,840
722173314 Patruble z 3-vrstvovych rirok D20 M 55,000 18,600 825,000
722173316 Potruble z 3-vratvovych rirok D28 Mt 15,000 20,000 300,000
pc Potr, z nerezovych . rur zvarov. beznych-BN 15 M 5,000 25,000 125,000
pc Potr, z nerezovych , rar zvarov, beZnych-DN 20 i 7,000 29,000 203,000
o1 Patr. z narezovych . riy zvarov, béZnyeh-DN 25 M 24,000 30,000 720,000
pe Potr, z nerezovych . 1lr zvarov. beZnfch-DN 32 M 27,000 35,000 945,000
MontaZ armatir zévitovych s Jednym zdviforn ndsteniek pre |KU
722220111 vytakovy ventil G 1/2 8 7,000 16,600 70,000
MontaZ armatar zavifovych s jednym zéviforn néstenisk pro |PA
722220121 baténiu G 172 R 16,000 18,000 288,000
Armatiry zdvitovd s dvoma zévitml gulové ventlly priame G (KU
722232032 12 S 13,0600 183,600 169,000
JArmutlry 2évitové s dvoma zavitmi gulove ventlly priame G |KU
722232033 J8/4 8 4,000 15,000 60,000
Armaliry zavitové s dvama zavitmi gulové ventily priame @ |KU
722232034 . 1 3 3,000 18,000 &4,000
Armatlry zavitove s dvoma zavitei gulové ventlly prlame G |KU
722232034 b/4 s 1,000 25,600 25,000
Armatdry zévifovs 8 dvoma zévitm! gufovd ventlly priame G |KU
722232035 é/4 5 1,000 35,000 36,000
722160801 Uzatvorenle alebo otvorenis vodovodného potrubia 8 1,060 5,000 5,000
Opravy vodovothého potrubla zavitového vsadenie odbogky
722131813 do potrubia DN 32 sUB 1,000 30,000 30,000
Opravy vodovodnahe potrubia zavitového prapajenie -
722131933 doteraj§lisho potrubia DN 32 KUS 1,000 20,000 20,000
Armatiry zavitové s fednym zévitom ventily kohdtiky pinface {KU
722224112 a vypistacle STN 13 7061 PN 0,6 G 34 S 2,000 8,000 16,000
Armatiry zévitové s Jednym zavitom ventlly privzdus, a KU
722223113 orvzdus, pre potrubie T 1070 G 3/4 8 4,000 21,000 84,000
722264116 Kontrolovatelna spatna armatira - BA 205-DN50 s mtz, suUB 1,000 805,000 895,000
FoZlarné prislugenstve s vyzbrojou hydrant DN25 8
722254118 navyjakom s miz sUB 1,000 345,000 345,000
Armatlry zavitovd s dvorna zavitmt ventily spatné Ve 3030
722231062 GH2 KU3 2,000 12,000 24,000
Ventily poistng pruzinové QN 137031 /V 4343/ PN (,6/120 (KU
722231191 stupfiov G rohové (1/2 8 2,000 15,000 30,000
Avnatdry zévitovd g dvoma zévitmi ventily spatné Ve 3030
722231063 G3/4 KU3 2,000 12,000 24,000
Yentily poistné pruinové ON 1370G31/V 4343/ PN 0,6/120 |KU
722231192 stupfiov G rohové G3/4 8 2,000 72,000 24,000
CQgtatné Hakove skusky vodovodngho potrubia zavitavého
722290226 do DN 50 . M 133,000 1,000 133,000
Preplachnutie a dezinfekcla vodovodného pofrubla do DN
722290234 80 M 133,000 1,000 133,000
Prasun hmdt pre vrdtorny vodovod v objekioch vWiky do 6
998722101 m T 1,371 20,000 27,420




Stavha: MS Velky Lapas
Objekt: Zdravotechnlka

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Chlednévatel:
Zhotovite!' Spracoval:
Mlesto: Datum: 8. 5. 2022
&, Kéd polozky Popis my | Mnozstvo o dggmv o | Cena calkom
Priplatok k cene za zv&éseny presun nad vymedzent
998722153 najvadsiu dopravni vediatenost do 800 m T 1,871 20,000 27,420
725 Zdravotechnlka - zariad'. predmety 6 406,560
Mont&# zarladen! zéchodov zashodavyoh mis su
725119305 kombinovanyoh B 7,000 35,000 245,000
‘ Sanitdrna keramika JIKA LUKAS WG kombi 2328.6 zadné
B42013673 rovné blele kus 2,000 108,000 210,000
MoniaZ xariadenia zéchads, priplatok za pouditle su
72512-9201 siifkénového tmelu B 7,000 1,000 7,000
642013590 Senitarna keramifa WG, detskd bisle B 5,000 178,000 890,000
642013590 Sanitdrna keramika seddtko 8272.0 biele B 7,000 20,006 140,000
Montéz umyvadisl bez vitok, armattir z bieleho diturvitu so
726219401 zépach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva &up 13,000 25,000 325,000
642013685 Sanitérna keramika 40cin umyvadio -biele Kuss 3000 50,000 160,000
725212367 Sanitdrha keramika , detské umyvadio B 10,000 50,000 500,000
725212367 Sanitarna keramika polostlp -1972.9 biely B 13,000 25,000 325,000
V{levky baz vytokovich armatdr a splachovace] nddrie
726332320 diturvitove 8. 7101/2 SUB 1,000 153,000 153,000
642711000 mrleika ku Vilevke kus 1,000 64,000 64,000
MontéZ sprchovych kabin a mis z ocefového smaltovangho
725249102_2 plechu sprehovyeh milg SUR 1,000 55,000 55,000
, Sprehové kabiny a misy z ocelového smaltovaného plechu T
7252441131 124 misal+ stienka sUB 1,000 380,000 380,000
Monta2 drezov jednoduchych bex vytokevyeh armatir z ‘
725319101 bieleho diturvity so zapachovou uzévierkou 5UB 1,000 30,000 30,000
725314373 drez jednoduchy nerezovy- suUB 1,000 33,000 33,000
55141000 Ventlf rohovy masadzny T 66 A 1/2" & vrékom T 13 kus 7,000 10,000 70,000
MontaZ batéitl umyvadiovych a drezevych stojankovych G :
725828301 12 KUS 5,000 20,000 100,000
. Batérie umyvadlové a drezové nastennd TE 801 G 1/2 x SU
725821227 180 tepla +studend B 5,000 30,000 160,000
Spalocng umyvadiova-fermostaicka ndstenns baléria G sU
Jile 1/2 x 150.tepld +studens B 4,000 158,000 620,000
pe Batéris umyvadiové na studentr vodu D15 B 10,000 20,000 200,000
pe Sprehové klavica otodng DN15 kus 1,000 175,000 175,000
Batéria sprohové mosadznd s ruénou sprohou TU 8120 XPS
5614861310 1/2"%100mm kus 1,000 100,000 100,000
Batdrio sprehové montaZ baténli sprohovyeh néstannych K
725849200 ostatnych fypov & nastaviterhnou vskou sprohy N3 1,000 50,720 50,720
Opravy elektrickyceh zasabnikov, sptitnd moniaz zésobnikov
725530925 tHakovych 50| KUS 2,000 40,000 80,000
726530925 elekiricka zasobnik, BOL,DODAVKA KU$ 2,000 200,000 400,000
pc Elektrické zésobniky tlakové v, ventilu 80 L suB 2,000 230,000 480,000
MontaZ zapachavych uzavierok pre zariadovacle predmety
726869101 umyvadiovych de D 40 KUs 13,000 5,000 65,000
581613000 Uravierka zap. umyv. T 7106 8 vent. [} 40mm z AKY kus 13,000 16,000 130,000
725985941 MontaZ dvierok kovovioh lakovgoh KUs 10,800 16,000 100,000




Stavba; MS Velky Lapas
Ohjekt: Zdravetechnika

ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Objednavatal:
Zhotovltel: Spracoval:
Miesto: Datum: 6. 5. 2022
&, Kod polozky Popis g | Mnozetvo " e | cenacatkom
725980113 Dvierka kovavé lakovand 30/30 & 5,000 16,000 80,000
581676750 Dvierka krycla 1T-3622 - 16 x 18omz PH kus 5,000 18,000 75,000
Presun hmot pro zarladiovacle predmety v objaktoch vysky
998725101 do 6m T 2,051 18,000 36,920
Priplatok k cene za zvéicdeny prasun nad vymadzent
998725193 najvadsiu dopravnti vadialenost' do 8500 m T 2051 18,000 36,820

Celkom

15 700,000




Btavba: M$S Velky l.apas

Objekt: Vykurovanie

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Obledndvatel:

Zhotovitel: Spracoval

Miegto: Datum: €. 5, 2022

Mnozstvo Cena
. Kod polazky Papls M1 hom sdnotkové Cena celkom

STROJOVNE 797,000
Orlantadny Stitok ks 8,000 2,000 16,000
Monté# &itha ks 8,000 2,000 16,000
Vivpustente systemu md 1,600 125,000 187,600
Preplach systémiu ma 1,500 100,000 150,060
Unravend vada mi 1,500 86,000 127,500
Napustenie systému m3 1,800 200,000 300,000
POTRUBIE 9 388,480
Plasthiiniitové riva PE-RT 16x2 m 214,000 1,120 230,680
Piasthiinikavé rora PE-RT 18x2 m 40,000 1,800 76,000
Fiasthiinikové rira PE-RT 20%2 i} 14,000 1,800 26,600
Flasthlinikové rira PE-RT 26x3 m 20,000 3,800 76,000
Flasthiinfiova rira PE-RT 32x3 m 36,000 8,700 206,200
Plasthliniiova rora PE-RT 403,86 m 18,000 12 800 225,000
Qchranné rirka PE 17 m 214,000 2,000 428,000
Ochrarné rirka PE 19 m 40,000 2,000 80,000
Ochranhd rdrka PE 21 m 14,000 2,000 28,000
Ochranng rirka PE 27 m 20,000 3,000 60,000
Qchranha Rirka PE 33 m 36,000 3,000 108,000
Ochranné rirka PE 41 m 18,000 4,000 72,000
Poinocné armatdty a spojovacie fitingy pre pofrubla
PERT ks 150,000 8,000 7 206,000
MontaZ plastowgeh rir - prenos na miesio osadenla;
upevnanie na stavabni kondfrukelu a potruble+ montaZny a
upeviiovac! materidl, uloZenia; pripojenie na media; skisky. [m 342,000 9,000 3 078,000
Tlekove skodky plastovsho potrubia 1 342,000 1,000 342,000
Ocelové rira zévitove dlema bezdvovd DN25 Iie] 4,000 11,000 44,000
Ocelovd rira zdvitové dlerna bezsvovs DN32 m 64,000 12,000 788,000
Monté2 ccelovyeh rar zavitowyeh - prenos na miesta
asadenia; upevnenle na stavehntl konstrukciu + montaZny a
upeviiovaci material; zavesy a uloZenta; pripajenie na
média; skasky. m 88,000 32,000 2 176,000
Tiakova sictiSka ocelovyeh rur zavitovych m 68,000 2,000 136,000
ARMATURY 3 942,000
Stvorcesing pripdjac! diel priamy (napr. H-VENTIL-L)) DN15
pre spodns prinolenia vyktirovacieho felesa Ventil-Kompakt
v dvojrtirovych stistavdch s uzatvaranim a abojstrannym :
vyplistanim, ks 26,600 21,000 546,000
Termostaticia hiavica pre radidtorovy ventil a vykiitovacle
teleso ViK-ikempakt - zabazpedeny modal pre veroind
priestory, blele vyhutovenle; rozsah nastavenla 6°C aZ
28°C, zahezpedenie prati edeudzenii pomocou
zabezpedovacieho kriZku, zvysend adoinost zodno ks 4,000 15,000 80,60C
Tarrmostatickd hiavica s addslenym kvanalinovym
shimadom pre radiaforovy ventll & vkurovacts telaso VI
kompakt - zahezpedeny model pre verging pricstory, blele-
vyhotovenle; rozsah hastavenia 6°C aZ 27°G; df#ka kapildry
snimada 2 m; zahezpadenle protl adeu ks 22,000 16,000 330,000
Monia2 radidtoravych ventilov zévitovyeh - pranos na missto
osadania; Lpavhenie na potrihie a VT + montéény a
spojovad! materlal; skosky. ks 26,060 25,000 650,000
MontéZ radidtorovieh ventilov - prednastavenle ks 26,000 25,000 650,000




Stavba: MS Velky Lapas
Objeki: Vykurovanie

ROZPOCET 8 VYKAZOM VYMER

Obladnavatei

Zhaotovltal: Bpracoval.

Miesto: Datum: 6. 6. 2022

8. Ko polozky Papls M M(;‘e‘?i:‘m""‘ o o | Genacetiom
Montag fermostatioksf hlavice - prenos na miesta osadenia;
upevhanie na VT ¥ monié&ény maferial; skisky. ks 26,000 25,000 550,000
Gufavy kohdt zavifovy DNZ5, PNT6 ks 2,000 16,000 30,000
Gulovy kohdt zavifovy DN32, PN16 ks 4,000 22,000 88,000
Monta¥ armatir zdvitovych - pranos na miesto osatlenia;
upevnenle na polruble + montéZny a spojovact material;
skudky. ks 6,000 28,000 150,000
Rudny vyvatovad! (reguladng) ventl! dan-agv-hd-25/16;
DN25; PNTB; Kvse 26 midfth I 1,000 113,000 118,000
Reguiatar diferencie tialus dan-asv-pv-26/16; DNZE; PN16; .
oP= 5"~ 30 kPa ks 1,000 287,060 237,000
MontéZ regulaénych armatir zévitovych « prenos ha miesto
ceadenla; upevnanle ha potrubls + montazny a spojovacl
matsriél; skisky. ks 2,000 50,000 100,000
Atitomaticky barikovy edvzdusffovac ventll DNT5 ks 4,000 13,000 62,000
Viypodtac! kohil DN15 ks 6,000 6,600 36,000
MontaZ armatdr zavitowyeh - prenos na misato osadenia; ’
upevnenie na potruble + mentéZny a epojovacl materlal;
shkusky. ks 10,000 25,000 250,000
VYKUROVACGIE TELESA 7 764,370
10VK-800/400 ks 1,000 90,000 90,000
10VK-860/600 Lt] 1,000 88,000 98,000
TIVK-500/800 its 3,000 126,000 a78,000
11VI-600/1000 ks 2,000 158,000 318,200
21VK-800/1000 ks 2,000 196,000 392,000
R1VK-B00/1800 ks 2,000 289,600 878,000
22VK-800/1000 ks 8,000 197,000 986,000
22VK-600/1200 ks 1,000 247,370 247,370
22VI-800/1400 ks 1,000 276,000 276,000
20VK-600/1600 . ks 1,000 304,000 304,000
22VK-600/1800 ks 1,000 332,000 332,000
33VK-600/1200 its 1,000 388,000 258,000
33VK-600/180¢ ks 4,000 425,000 1 700,000
Guoslovd doskove vykurovects tefesd - UNIVERZALNE typ VKL -
VENTIL KOMPAKT priptfenle viave dols, ventll s prednastavenimy +
odvzdusnenis; + kanzoly,
11VKL-800/800 ke 1,000 148,000 148,000
Monta# doskovych ocelovych vykuravacfeh felles - prenos
na miesty osadenia; upevnenie na stavebn kondirukoly + '
mantgZny & sucjovacl matendl; skusky. ks 26,060 40,000 1 040,000
Tlakova skigke dosicovych vykurovasich telies kg 26,000 20,000 520,000
IZOLACIE 550,400
{zaldola pofrubi SKRUZ- DN2G/33 hr. 28 mim g 4,000 4,560 18,000
Jzoldcla potrubl SKRLIZ. DN32/42 hr, 30 mm m 84,000 4,600 294,400
Montd# izofacil potrubl fednovestvové m2 23,800 10,000 238,000
NATERY 80,000
] [Nater zakladny kg 1 10,000] 8,000) 80,000 |

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 342,500
Ceelovy uhoinlic rovnoramenny 11373 L 30x30x3 t 0,045) 2 500,000 112,500
Creef fydova zavitovd 11373 DNG mim t 0,025 2 800,600 62,500




ROZPOGET 8 VYKAZOM VYMER

&tavba: MS Velky Lapas
QhJekt: Vykurovanie

Obledndvatal:
Zhotovltel: Spracoval:
Miesto: Datwyr: 6. 5. 2022
MnoZstvo Cehia
i Kéd polozky Popls MJ celkom | Jednofkova Gena calkom
| |Monté# atyp.kavovyol: stav.dopink.konst. do Skg ke | 67,000 2,500 | 187,600 |

Celkom 22 844,750
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Priloha &. 6 k SataZnym podkladom

Ja, Jozef Kravir

¢ESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Sroidast.oil

ako konate!l' ‘spolo&nosti JOMAKSTAYV, s.r.o.

so s{dlom Kogicka 5,949 01 NITRA

tymto

yyhlasujem, #e v zékazk
70 dia 07.06,2022 z pre
Verejnfm obstardvatel'om: Obec Vel'ky Lapas,

a}—nebudemwuﬁv&t’—subﬁl

aeskorilamoinesizmeny,avia

plneniazmluvy

e uverejnene]j vo Vestni

F4

ku vergjného obstardvania & 131 /202
dmetom zdkazky: ,ROZ

b) budem vyukivat subdodavky a na tento figel uvadzam:

1. Podiel zakazky,

Celkom 11,75% 35.367,50 € bez DPH
2 navrhovani subdodévatelia a predmet subdodavok?

ky Lapa$

3 1 T kA EI ?‘ 3 i 1 é éaﬂé
lﬂmmemraﬁﬁeﬂmwmom

ktory méam v timysle zadat tretim osobdm (subdoddvatel'om):

2 zn. 28655 - WYP
girenio kapacit M3 Velky Lapas” vyhlasene]
Velky Lapag 488, 95 104 Vel

Nédzov T sidlo 1C0 Kontaktnd osoba Predmet % plneni;
subdoddvatela subdoddvatela subdodévate | subdoddvatela subdodavky Z0
la zdkazky
JIPO SK sro Celaditska 1 45 424 322 Juraj Pubdk Vypliiové 4,97
Beladice 1 kongtrukeie
Telince 126
Telince 951 61 -
Vodohospodarske | Rontgenova 26 31 322 301 Dubaj Pavel Biracie prace | 4,2
stavby a.s. Bratislava
Zohorskd 971715
: 900 55 Lozorno
DYNAMIK Starova 22 34 134 557 Vladimir Vilkor Zateplovacie 6,3
HOLDING a.s Nitra prace
Dolnozoborska 32
949 071 NITRA
Turaj Kevély Novozdmocka 30756863 Jurai Kevély Elektroinitala | 2,2
331 tné prace
Ivanka pri Nitre Novozamocka 331
fvanka pri Nitre
Réber Blazi Zhehy 177 30893674 Rober Blazi Revizie 0,08
slekiro
Zhehy 177

951 42 Zbehy







Paodmienky vyuitia subdoddvatelov sa rladim podla § 41 2bkona & 343/2015 2.2, 0 verglnom
obstrdvani,
Zhotovitel  prehlasuje, %e on, jeho zamestnanci, alebo fehc subdodévalella st drzitelmi vSetkyoh

potrebnych oprévneni & kvalifikdell paZadovanych na vykon danyeh préo. Pri vykone predmotu zmiuvy
prostrednictvom  subdoddvatelov je zhotovitel' pine zodpovedny vod objednévatelovi za véasné e radne

vykonanie predmetu  zmiuvy, akoby ho vykonéval sam.

V Nitre dita 14.08.2022 | /

---------------------------- -

Jozof Kravér, ke

v
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Cislo poistnej zmluvy 11-318783

oistoviia

POISTNA ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za Skodu

Union poist'ovna, a. s., Karadzicova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, odd. Sa, vl. €. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(dalej len ,,poist'ovatel*) '
a

JOMAKSTAV, s.r.0., Kosicka 5, 949 01 Nitra
ICO: 35 934 344/ DIC: 2021998352
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, odd. Sro, vl. €. 16618/N
SK NACE: 41209
e-mail: jomakstav@stonline.sk
- IBAN: SK22 1100 0000 0026 2319 6328, BIC: TATRSKBX
(d'alej len ,,poistnik a poisteny®)

uzavieraju podla § 788 a nasl. Obcianskeho zakonnika €.40/1964 Zb., v zneni neskorSich zmien a
doplnkov

poistnt zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu

Poistna doba: 0d 01.10.2021 na dobu neurcitd ' - R
Ty 55(*0
Poistné obdobia: od 01.10. do 30.09. nasledujuceho kalendarneho roka :y : )4
Clanok 1

Poistenie vSeobecnej zodpoverdnosti za Skodu

= toto poistenie platia‘:\
.eobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (dalej len ,VPPZ")
¢ Osobitné dojednania pre poistenie vseobecnej zodpovednost: za Skodu ODZ-VZ/1018 (dalej len

,0DZ-vZ"), O A STAVY ¢
ktoré su priloZzené k tejto poistnej zmiuve & tvoraa je] neoddehtefnu sucasf |, FROENE da 11 uK] 0y

' fagi: ara:. fi 8. 36324 CMA UHRAD TR :f:ff’*‘-’
Sugastou poistnej zmluvy je aj: Cisic DZ Jf ST il Ipie........ 3:/]. i |

e Priloha &. 1, Vypis z Obchodného registra——

-

Poistené ¢innosti | poistenie podla tejto Casti zmluvy sa vztahuje na ¢innosti poisteného uvedené vo
Vypise z Obchodného registra v stlade s VPPZ a bpz-vz

Obrat z poistenych | 3.316.056,00 €
cinnosti
Uzemna platnost’ | Slovenska republika
poistenia
Limit poistného za jednu a vSetky poistné udalosti pocas jedného poistneho obdobia
plnenia — poistna
suma

+098+01+03+0819 1/ 4 f*




Glslo poistnej zmluvy 11-318783

dng rozsah poistenia Polstnd suma Spolutcast’ Roc";n‘;éa%cgstné
eond zodpovednost za Skodu 250,000,000 € 5% min. 200,00 €

sné naroky Socldlng] poistovne | ‘ '

wotnych poistovnl vyplyvajtcich N

ovnych Grazov alebo choroby -*10.000,00€ 100,00€ 46700 €
slania zamestnancov poisteného :
wadnost za skodu z viastn{ctva,

alsbo ingho opravneného “ .

ila nehnutefnosti za tidelom 10.000,00 € 100,00 €

U éinnostl |

Istenia k zakladnému rozsahu Sublimit Spolulitast Rm‘incéla%c:;ztne
pofsten| Zivhostinicl - 50.000,00€ 5% min. 200,00 € 181,88 €
mié a podzemné vadenia bez < . '

oh kabiov 10.000,00 € 10% min, 100,00 € 48,82 €
miné a podzemné vedenia - 10.000,00€ |  10% min, 100,00 € 67,50 €
¢ kable

§ polstné s dariou spolu 735,20 €

mit polstného pinenia pre jednu a véefky poistné udalost! pogas jedného poistného obdobia,

Glanok 2
Zvla$tne dojednania

lade sustanovenim &. 11 ods. 3 VPPZ sa dojedndva, Ze polstenie sa nevztahuje na
yoyednost za &kodu spdsebend zdsahom do prava na ochrani osobhosti, 8 iné néklady vzniknuté
sledku existencle nemajetkove] uimy. .
predmet poistenia podfa &l 3 ods. 1 pfsm. ¢) a d) ODZ-VZ sa odehylne dojednava spolutcast vo
e 20,00 €,

lade s 81, 11 ads. 3 VPPZ1018 sa dojedndva, Ze poistenie sa navztahuje ant na skody vzniknuté
vistost] 5 vystavbou, montaZou elebo. opravou hradz!, tuneloy, mostoy, Zeteznitne] infrastruktdry,
aziacich pracach a pracach v afalebo na objektoch jadrovych zariadent, '

- Cianok 3
" Pripoistenia

tenie spolupracujicich Zivnostnikov ‘

shithe sa dojedndva, Ze poistenie sa veztshuje na zodpovednost za Skodu spdsobent
wstinikml, ktorf pre poisteného vykondvajtl &innost na zéklade zmiuvy/dohody/objednavky, ak
stery za takito $kodu zodpoveda podia platnych pravnych predpisov, ‘
ipade vznlku polstnej udalostl z tohto pripoistenia je poisinik povinny pisomne preukézat, Ze
se vzniku poisine} udalogti mal so spolupoistenym Zivnosinfkom uzatverend zmlwau o spolupraci.

ienie nadzemnych a podzemnych vedeni bez optickych kablov

fade s ustanovenim & 5 ods. 3 plsm. ¢} ODZ-VZ sa dojednava, Ze poistenle sa vziahuje aj na
sovednost polstaného za Skodu sposobend na nadzemnych a podzemnych vedeniach, kioré
teny poskodi prl vikona svojej Sinnostl alebo v priamef stivisiosti s frou.

teny Je povinny zadovéa®it si pred zadatim prac sthlas na vykonawranie &innosti v blizkost
remnéha alebo podzemného vedenta ako | pldn inZinierskych setl v mieste stavby, z ktorého je
né uloZenie podzemnych vedeni (elektrické, kanalizadné, vodevodng, teplovodné, plynove a ine
ady (napr. Internet, TV), Ak poisteny nespini tito povinnost polstovatel v pripade podkodenia
ha vedenia nie je povinny pinit,

ilade & ustanovenim &l. 11 ods. 3 VPPZ, okremn vyluk uvedenych v &, 11 VPPZ a &l 5 ODZ-VZ,

olstenie nadale) nevztahuje na

odpovednost poisteného za Skodu spdsobend na optickych kabloch, poklal nebolo dohodnute
1ak,

hsladnl majetkovi Skodu vratane uslého zisku,

2/ 4




Gislo poistnej zmluvy 11-318783

Pripoistenie nadzemnych a podzemnych vedeni — optické kable

1. V stlade s ustanovenim &l. 5 ods. 3 pism. ¢) ODZ-VZ sa dojednava, ze poistenie sa vztahuje aj na

zodpovednost poisteného za gkodu sposobent na optickych kabloch, ktoré poisteny poskodil pri
vykone svojej ginnosti alebo v priamej stivislosti s nou.

2. Poisteny je povinny sadovazil si pred zacatim prac suhlas na vykonavanie ginnosti v blizkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plan inzinierskych sieti v mieste stavby, z ktorého je
zrejmé uloZenie optickych kablov. Ak poisteny nesplni tito  povinnost poistovatel v pripade
poskodenia takého vedenia nie je povinny pinit.

3V stlade s ustanovenim €l. 11 ods. 3 VPPZ, okrem vyluk uvedenych v &l. 11 VPPZ a ¢l. 5 0DZVZ,
sa poistenie nadalej nevztahuje na naslednl majetkovl Skodu vratane uslého zisku.

Clanok 4
Vyska a splatnost’ poistného

Druh poistného |\bezné -
Poistné s danou v paistnom cbdobi 735,20 € )
Frekvencia platenia roéne o
Datum splatnosti 01.10. prislusného kalendarneho roka ) ‘

/& poistné zaplatené bezhotovostne o i
Druh aviza - podlova poukazka e
Uget pre Ghradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol 11318783 _ K
Dan z poistenia vo vyske 8% bola aplikovana v zmysle Zakona & 213/2018 Z.z. odani z poistenia a o
smene a doplneni niektorych sakonov G&inného od 1.1.2019. |

Clanok 5
7averetné ustanovenia

1. Prava a povinnosti poisteného, poisinika a poistovatefa su upraveng vo vyssie uvedenych

vieobecnych poistnych podmienkach a osobitnych dojednaniach, pricom tieto tvoria neoddelitelnu
sucast poistnej zmluvy.

5 Poistovatel ma pravo upravit vysku poistného ku dnu jeho splatnosti alebo ku ditu splatnosti prvej
splatky v poistnom obdobi v pripade, ak po uzavreti poistnej zmluvy dojde k zmene faklorov, na
zaklade ktorych bolo uréené poistné pri uzatvarani poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa povazuje aj
zvysenie Zkodovosti v porovnani so gkodovostou, s ktorou potital poistovatel pri uzavierani
poistenia. Skodovost je podiel nakladov na poistné plnenia k predpisanému poistnému. Poistovatel
je povinny oznamit novi vysku poistneho poistnikovi pisomne, najneskar v lehote dvoch tyzdnov pred
jeho splatnostou. Poistnik je opravneny poistnd zmluvu vypovedat pisomne, v lehote 1 mesiaca od
dorugéenia oznamenia o zvyseni poistného. Poistna zmluva v takom pripade zanika dorucenim
vypovede poistovatelovi. Vypoved je bezplatna, poistovatel za takato vypoved neuttuje Ziaden
poplatok. ¢

3 Poisteny svojim podpisom potvrdzuje, ze poistovatel je opravneny pocas trvania poistenia poskytovat
trelim osobam informacie 0 platnosti tejto poistnej zmluvy ake, aj informacie o poistnej zmluve
v rozsahu - Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, ICO poisteného, Cislo poistnej zmluvy.

poistny pradukt, poistnd suma, zoznam vozidiel podla prisludnej prilohy tejto poistnej zmluvy @ tiez

informaciu o Uhrade poistného.
4 Paistnik svojim podpisom potvrdzuje, ze: -
a) véetky nim vyssie uvedengé ddaje st Gplné a pravdive,
b) mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdané:
- yy$sie uvedené poistné podmienky,
- Informagny dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za $kodu,
. 74kladné informacie o ochrane osobnych tadajov pre dotknutu osobu.




¥ .
Cislo poising] zmiuvy 11318783

o
8. Tito polatng zmluva sa vyholovujev dvach rovnoplsach, bo Jedrom pre kei2dd gmiuvng stranu,
< 8, Zmluvnd strany vyhlasul, Ze sl Zmiuvy preétal, Je obsahu parozumel a na znak tohe, #o obgah tajio
- Zmiluvy zodpovadd loh slohodnef & vadiig) vOli, fu viastnorugne podplzali.

"V Nitre dite 30.09.2021 V Bratislave dfia 50,00.202
Fl s p ' . 1]
. . "“M_ ™
3}1} ! N | . ) T
d v t*"I L - il

/ s LT Al
. N
JOMAKSTAV, s.r.0. Unlon pblstovtia, a. 5.
Jozef Kravér Ing. Zyzana Meslarikova
foratel &Fpeaméﬂst'a tipfaavania polstngho Hzlka

Clsle ohehodne] 2miuvy: 14-MAK-B77 "
Mano ziskeatela: ing, Zuzana Molndrova

Glalo zlakateta/panal: PANEL 1 !

Uplsovatel polstného rizlka:  Ing, Zuzana Masiarkovs




