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1. Identifikacné idaje
1.1 Identifikaéné tidaje stavby:

Nazov stavby : Chodnik pozdiZ cesty I11/1662, Velky Lapa3
Miesto stavby : Vel'ky Lapas

Katastralne tizemie : Velky Lapas

Kraj . Nitriansky

Druh stavby : Dopravna

Charakter stavby  : Novostavba
1.2 Identifika¢né uidaje investora:
Néazov investora  : Obec Vel'ky Lapas 488

Sidlo investora : 951 04 Velky Lapas

Projektant : STAVPROS PLUS s.r.o., Farska 46, 949 01 Nitra
Ing. Milo$s Gontko, Golianova 54, 949 11 Nitra

Dodavatel stavby : vyberie sa konkurzom

2. Charakteristika izemia a podzemnych vedeni

V ramci vystavby chodnikov v obei Velky Lapas sa zrealizuje vystavba chodnika pozdiz
cesty III/1662 aspravi sa konetna tprava terénu. Chodnik navrhovany na realizaciu sa
nachadza pozdiZ cesty I11/1662 — Vel’ky Lapas - Pohranice, po I'avej strane cesty v smere na
obec Pohranice, v Gseku od krizovatky cesty 1/51 Nitra — Levice s cestou 111/1662 po hranicu
intravilanu. V sGcasnosti je v mieste navrhovaného chodnika na vystavbu jestvujuci zeleny
pas. Ked'Zze vpredmetnom tuseku cesty III/1662 sa v sucasnosti chodnik nenachiddza
a intenzita dopravy je s ohl'adom na umiestnenie obecného uradu a napojenia obci Maly
Lapas a Vel'ky Lapas na cestu I/51 zna¢ne vysoka, rozhodlo sa o vystavbe chodnika v obci
pozdiz cesty I11/1662 v smere do centra obce.

V trase navrhovaného chodnika sa z podzemnych vedeni nachadza STL plynovod,

vodovod, elektricky kabel NN a kabel VO. Zo vzdusnych vedeni sa nenachadza v uliénom
priestore Ziadne vzdusné vedenie.

3. Prehl’ad vychodzich podkladov a prieskumy

- objednavka investora

- prieskum tvaru miesta so zastupcami investora a projektanta

- situacia M 1: 10 000

- situécie polohopisného a vyskopisného zamerania M 1:500
Prieskumom projektant overil druhovost’ materidlov a existenciu drevin.

4. Zakladné udaje o stavbe

Investor na zaklade poZiadavky obyvatel'ov obce sa rozhodol vybudovat’ chodnik pozdiz
cesty III/1662 v obci. Chodnik sa bude realizovat’ v jednotlivych tsekoch tak, ako to dovol'uju
miestne pomery a Sirkové usporiadanie uli¢ného priestoru. Chodnik sa vybuduje v jestvujtcej
zeleni, pozdiZ vozovky cesty I11/1662. Chodnik pre pesich sa vybuduje na tikor jestvujlice;
zatravnene] plochy, ktoré rieSenie je finanéne nenaro¢né, lebo si nevyziada prekladky
podzemnych vedeni.

5. Clenenie stavby na objekty
V ramci ¢lenenia stavby na objekty bude mat’ stavba jeden objekt: ,,Chodnik*




6. Priprava pre vystavbu

Stavba sa bude realizovat’ v jestvujicom uli¢nom priestore, ktory bol vyéleneny v
geometrickom plane. Teleso chodnika bude v stfasnych hraniciach. Na stavenisku sa
nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by sa museli asanovat’.

7. Naroky na zabery a likviddciu porastov
V trase chodnika sa nenachadzaju Ziadne stromy, ktoré by bolo potrebné odstranit’. K
zaberu inych pozemkov ako tych, ktoré si vyhradené pre uli¢ny priestor nedochadza.

8. HPadiska CO a PO

Vybudovanie chodnika sa povazuje za jednoducha a technicky nendro¢nu stavbu, ktora
nevyzaduje zvlastne naroky v ramci CO a PO. Stavbou nebudu dotknuté rozvody vody, ani
hydranty. V3etky stavebné a montéZne prace musia byt vykonané v sulade s vyhlaskou Uradu
bezpe¢nosti prace SR ¢. 74/1997 Z.z.

9. Technické rieSenie
9.1 Buracie a zemné prace
V ramci vystavby chodnika sa spravia zemné prace pre spodnt stavbu chodnika.
Odkopavkou pre spodnt stavbu chodnika vznikne celkovo prebytoénd zemina v mnoZstve
254,91m’.  Prebyto¢na zemina, ako aj vyburané hmoty sa odvezi na skladku prebytotnej
zeminy do vzdialenosti, ktor uréi investor .
9.2 Chodnik

V ramei vystavby chodnika v obci Velky Lapés sa zrealizuje chodnik pozdiz cesty
11I/1662, v useku od krizovatky cesty 1/51 Nitra — Levice s cestou I11/1662 po hranicu
intravilanu. Chodnik sa bude realizovat’ po lavej strane cesty I1I/1662 v smere na obec
Pohranice. V stGc¢asnosti je spracovany projekt na rekonStrukciu kriZzovatky ciest I/51 a
111/1662, kde sa uvazuje aj s vybudovanim chodnika pozdiZ ramena krizovatky cesty 111/1662.
Z tohto ddvodu je zadiatok useku navrhovaného chodnika vo vzdialenosti 100,0m od
krizovatky, kde sa navrhovany chodnik bude napdjat’ na vyprojektovany chodnik v rdmci
rekonStrukcie krizovatky ciest I/51 a I1I/1662.  Koniec useku chodnika je na hranici
intravilanu a extravilanu. Chodnik sa v celom Useku vybuduje po l'avej strane cesty, medzi
jestvujucou komunikaciou a jestvujlicimi oploteniami. Celkova dizka chodnika v tomto
useku bude 296,25m. Sirka chodnika v celom useku bude jednotna 1,5m. Sirka zeleného pésu
medzi komunikéciou a chodnikom bude v celom tseku 2,0m a spravi sa ako zemna priekopa
hibky 0,3m. Pozdizny sklon chodnika bude kopirovat’ niveletu vozovky a bude 0,5% - 1,8%.
Prie¢ny sklon chodnika bude 2% smerom zelene. Konstrukcia chodnika bude nasledovna.

- zamkova dlazba Seda 7D 80mm
- 16zko z piesku fr. 4-8mm P 30mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM Ciio 80mm
- Strkopiesok fr. 0-63mm SD 100mm

270mm

Chodnik bude lemovany zo strany zelene beténovymi parkovymi obrubnikmi
1000x200x50mm, uloZzenymi do 16Zka z beténu s boénou operou.
Pri krizovani chodnika s pristupovou komunikaciou sa spravia bezbariérové tpravy.
Obrubniky sa zapustia a budu prevy$ené o 20mm.
Odvodnenie chodnika bude zabezpe¢ené povrchovym odtokom dazd’ovych vod do zelene
pozdiz chodnika.
9.3 Prenosné dopravné znacenie
V ramci vybudovania nového chodnika v obci Velky Lapas bude potrebné osadit’ pri
jeho realizacii na ceste I1I/1662 prenosné dopravné znacenie. Vzhl'adom k tomu, Ze chodnik




sa bude realizovat’ cez cast’ obce, aj prenosné dopravné znacenie bude zodpovedat’ useku,
v ktorom sa chodnik bude realizovat’. Chodnik sa bude realizovat v tisekoch po 50,0m.
Prenosné dopravné znaCenie bolo navrhnuté podla .Zasad pre navrhovanie prenosného
dopravného znaCenia na pozemnych komunikaciach™ vzorova schém VS III/ D 1 pre
zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska v intravilane. Celkova Sirka 6,0m.
Prejazdnd Sirka komunikacie bude 5,5m. Jestvujuce dopravné znalenie je zakreslené
v situdcii prenosného dopravného znacenia. Vzhladom k tomu, Ze v predmetnom tuseku
komunikacie sa nachadza verejné osvetlenie, nebude potrebné na smerovacich doskach osadit’
vystrazné svetla. Tieto sa osadia len v pripade zniZenej viditel'nosti. Vzhl'adom k tomu, Ze
v predmetnom useku miesinej komunikécie sa nenachadzaji chodniky, pohyb chodcov bude
zabezpeceny tak ako doposial’ — po komunikacii.
9.4 Trvalé dopravné znacenie

V rameci trvalého dopravného znadenia sa pred navrhovanym priechodom pre pedich na
miestnej komunikécii osadia z oboch stran zvislé dopravné znacky IP 6 — Priechod pre pesich
a spravi sa vodorovné dopravné znadenie V 6a — Priechod pre pesich. Sirka priechodu pre
peSich bude 3,0m. Na zaciatku useku v smere do obce a na konci useku v smere na Maly
Lapa$ sa umiestnia znacky A 14 — Pozor chodci.

10.0 Vyty&enie
VytyCenie sa spravi podla prieénych profilov a vytyCovacieho vykresu. Vyskové
osadenie je naviazané na jestvujucu komunikaciu a vjazdy do dvorov.

11. Hlavné zisady organizicie vystavby
Stavenisko sa nachadza v intravilane obce Velky Lapas. Pristupné bude z jestvujtcej

cesty I11/1662. Na stavenisku v uli¢nom priestore sa nachddza z podzemnych inzinierskych
sieti STL plynovod, vodovod, elektricky kabel NN a kabel VO. Zo vzduSnych sieti sa na
stavenisku nenachadza ziadne vzduSné vedenie. Prace na stavbe sa budu organizovat v
nasledovnom ¢asovom slede:
- osadenie prenosného dopravného znacenia
- zemné¢ prace
- vybudovanie chodnika
- Uprava a zatrdvnenie nespevnenych ploch
- odstranenie prenosného dopravného znacenia

Stavebny dvor sa vybuduje z GZS. Skladka materidlov sa zriadi na vol'nom priestranstve
vedl'a komunikécie. Ako kanceldriu a sklad naradia je mozné umiestnit’ na stavebnom dvore
UNIMO bunku. Beténové zmesi sa budi dovazat’ priamo z vyrobne. Pocas realizacie stavby
neddjde k zhorSeniu zivotného prostredia, nakol'’ko vyroba betonovych zmesi sa bude robit’
mimo staveniska.

UPOZORNENIE!!!
Pred zahajenim vystavby je potrebné spravit vytyCenie vietkych podzemnych
inzinierskych sieti za t¢asti organizacii, ktoré ich spravuju.

V Nitre, oktober 2017




